

Detail Paket

| Kode RUP | 57901299 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------|----------------------|------------|------------------|----------------|------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--------------------------|
| Nama Paket | Renovasi Asrama Mahasiswa Kepri di Pekanbaru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nama KLPD | Provinsi Kepulauan Riau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tahun Anggaran | 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi Pekerjaan | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Provinsi</th> <th>Kabupaten/Kota</th> <th>Detail Lokasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Riau</td> <td>Pekanbaru (Kota)</td> <td>Kota Pekanbaru</td> </tr> </tbody> </table> | | | No. | Provinsi | Kabupaten/Kota | Detail Lokasi | 1. | Riau | Pekanbaru (Kota) | Kota Pekanbaru | | | | | | | | | | |
| No. | Provinsi | Kabupaten/Kota | Detail Lokasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Riau | Pekanbaru (Kota) | Kota Pekanbaru | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volume Pekerjaan | 185.78352180937 M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uraian Pekerjaan | Renovasi Asrama Mahasiswa Kepri di Pekanbaru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spesifikasi Pekerjaan | Sesuai dengan KAK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produk Dalam Negeri | Ya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Usaha Kecil/Koperasi | Ya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP) | Aspek Ekonomi | Tidak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Aspek Sosial | Tidak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Aspek Lingkungan | Tidak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pra DIPA / DPA | Tidak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Dana | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sumber Dana</th> <th>T.A.</th> <th>KLPD</th> <th>MAK</th> <th>Pagu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>APBD</td> <td>2025</td> <td>Provinsi Kepulauan Riau</td> <td>1.03.06.1.01.0020.5.1.02.03.03.0042.</td> <td>Rp. 1.150.000.000</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total Pagu</td> <td>Rp. 1.150.000.000</td> </tr> </tbody> </table> | | | No. | Sumber Dana | T.A. | KLPD | MAK | Pagu | 1. | APBD | 2025 | Provinsi Kepulauan Riau | 1.03.06.1.01.0020.5.1.02.03.03.0042. | Rp. 1.150.000.000 | Total Pagu | | | | | Rp. 1.150.000.000 |
| No. | Sumber Dana | T.A. | KLPD | MAK | Pagu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | APBD | 2025 | Provinsi Kepulauan Riau | 1.03.06.1.01.0020.5.1.02.03.03.0042. | Rp. 1.150.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Pagu | | | | | Rp. 1.150.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jenis Pengadaan | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Pengadaan</th> <th>Pagu Jenis Pengadaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pekerjaan Konstruksi</td> <td>1150000000</td> </tr> </tbody> </table> | | | No. | Jenis Pengadaan | Pagu Jenis Pengadaan | 1. | Pekerjaan Konstruksi | 1150000000 | | | | | | | | | | | | |
| No. | Jenis Pengadaan | Pagu Jenis Pengadaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Pekerjaan Konstruksi | 1150000000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Pagu | Rp. 1.150.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metode Pemilihan | Tender | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pemanfaatan Barang/Jasa | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mulai</th> <th>Akhir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Januari 2025</td> <td>Desember 2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | Mulai | Akhir | Januari 2025 | Desember 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mulai | Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Januari 2025 | Desember 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jadwal Pelaksanaan Kontrak | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mulai</th> <th>Akhir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>April 2025</td> <td>Desember 2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | Mulai | Akhir | April 2025 | Desember 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mulai | Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| April 2025 | Desember 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jadwal Pemilihan Penyedia | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mulai</th> <th>Akhir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Januari 2025</td> <td>April 2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | Mulai | Akhir | Januari 2025 | April 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mulai | Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Januari 2025 | April 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tanggal Umumkan Paket | 14 Maret 2025 09:24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Detail Paket

| Kode RUP | 57890914 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------|-----|-----------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|--------------|------------|------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--------------------------|
| Nama Paket | Renovasi Ruang Samsat Batam Centre Lt. 3 Graha Kepri, Kota Batam | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nama KLPD | Provinsi Kepulauan Riau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tahun Anggaran | 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi Pekerjaan | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Provinsi</th> <th>Kabupaten/Kota</th> <th>Detail Lokasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kepulauan Riau</td> <td>Batam (Kota)</td> <td>Kota Batam</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | No. | Provinsi | Kabupaten/Kota | Detail Lokasi | 1. | Kepulauan Riau | Batam (Kota) | Kota Batam | | | | | | | | | | |
| No. | Provinsi | Kabupaten/Kota | Detail Lokasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Kepulauan Riau | Batam (Kota) | Kota Batam | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volume Pekerjaan | 242.857142857143 M2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uraian Pekerjaan | Renovasi Ruang Samsat Batam Centre Lt. 3 Graha Kepri, Kota Batam | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spesifikasi Pekerjaan | Sesuai dengan KAK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produk Dalam Negeri | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Usaha Kecil/Koperasi | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP) | Aspek Ekonomi | | <input type="checkbox"/> | | | Tidak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Aspek Sosial | | <input type="checkbox"/> | | | Tidak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Aspek Lingkungan | | <input type="checkbox"/> | | | Tidak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pra DIPA / DPA | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Dana | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sumber Dana</th> <th>T.A.</th> <th>KLPD</th> <th>MAK</th> <th>Pagu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>APBD</td> <td>2025</td> <td>Provinsi Kepulauan Riau</td> <td>1.03.06.1.01.0019.5.1.02.03.03.0001.</td> <td>Rp. 1.700.000.000</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total Pagu</td> <td>Rp. 1.700.000.000</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | No. | Sumber Dana | T.A. | KLPD | MAK | Pagu | 1. | APBD | 2025 | Provinsi Kepulauan Riau | 1.03.06.1.01.0019.5.1.02.03.03.0001. | Rp. 1.700.000.000 | Total Pagu | | | | | Rp. 1.700.000.000 |
| No. | Sumber Dana | T.A. | KLPD | MAK | Pagu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | APBD | 2025 | Provinsi Kepulauan Riau | 1.03.06.1.01.0019.5.1.02.03.03.0001. | Rp. 1.700.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Pagu | | | | | Rp. 1.700.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jenis Pengadaan | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Pengadaan</th> <th>Pagu Jenis Pengadaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pekerjaan Konstruksi</td> <td>1700000000</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | No. | Jenis Pengadaan | Pagu Jenis Pengadaan | 1. | Pekerjaan Konstruksi | 1700000000 | | | | | | | | | | | | |
| No. | Jenis Pengadaan | Pagu Jenis Pengadaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Pekerjaan Konstruksi | 1700000000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Pagu | Rp. 1.700.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metode Pemilihan | Tender | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pemanfaatan Barang/Jasa | Mulai | | Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Januari 2025 | | Desember 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jadwal Pelaksanaan Kontrak | Mulai | | Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | April 2025 | | November 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jadwal Pemilihan Penyedia | Mulai | | Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Januari 2025 | | April 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tanggal Umumkan Paket | 14 Maret 2025 09:24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Paket Penyedia

Detail Paket

| | | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|----------------|-------------------------|--|---------------------------|
| Kode RUP | 53678120 | | | | | |
| Nama Paket | REHABILITASI PELABUHAN TANJUNG UBAN KABUPATEN BINTAN | | | | | |
| Nama KLPD | Provinsi Kepulauan Riau | | | | | |
| Satuan Kerja | Dinas Perhubungan | | | | | |
| Tahun Anggaran | 2025 | | | | | |
| Lokasi Pekerjaan | No. | Provinsi | Kabupaten/Kota | Detail Lokasi | | |
| | 1. | Kepulauan Riau | Bintan (Kab.) | Kabupaten Uban | | |
| Volume Pekerjaan | M2 | | | | | |
| Uraian Pekerjaan | Tersedianya Pemeliharaan / Rehabilitasi Pelabuhan | | | | | |
| Spesifikasi Pekerjaan | Pemeliharaan / Rehabilitasi Pelabuhan Spesifikasi : Pemeliharaan / Rehabilitasi Pelabuhan | | | | | |
| Produk Dalam Negeri | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| Usaha Kecil/Koperasi | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP) | Aspek Ekonomi | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| | Aspek Sosial | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| | Aspek Lingkungan | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Pra DIPA / DPA | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| Nomor KUAPPAS | B/900/1402.1/BKAD-SET/2024 | | | | | |
| Sumber Dana | No. | Sumber Dana | T.A. | KLPD | MAK | Pagu |
| | 1. | APBD | 2025 | Provinsi Kepulauan Riau | 2.15.03.2.15.0310.9.2.15.03.10.9000.3.5.1.02.03.03.001.8 | Rp. 11.773.933.000 |
| Total Pagu | | | | | | Rp. 11.773.933.000 |
| Jenis Pengadaan | No. | Jenis Pengadaan | | Pagu jenis Pengadaan | | |
| | 1. | Pekerjaan Konstruksi | | 11773933000 | | |
| Total Pagu | Rp. 11.773.933.000 | | | | | |
| Metode Pemilihan | Tender | | | | | |
| Perencanaan Barang/Jasa | Mulai | | | Akhir | | |
| | November 2025 | | | Desember 2025 | | |
| Jadwal Pelaksanaan Kontrak | Mulai | | | Akhir | | |
| | Januari 2025 | | | November 2025 | | |
| Jadwal Pemilihan Penyedia | Mulai | | | Akhir | | |
| | Desember 2024 | | | Desember 2024 | | |
| Tanggal Umumkan Paket | 08 Desember 2024 18:48 | | | | | |

Paket Penyedia

Detail Paket

| Kode RUP | 53678104 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------|------|-------------------------|--|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--------------------------|
| Nama Paket | REHABILITASI PELABUHAN PENYEBERANGAN SELAT BELIA KABUPATEN KARIMUN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nama KLPD | Provinsi Kepulauan Riau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Satuan Kerja | Dinas Perhubungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tahun Anggaran | 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi Pekerjaan | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Provinsi</th> <th>Kabupaten/Kota</th> <th>Detail Lokasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kepulauan Riau</td> <td>Karimun (Kab.)</td> <td>Kabupaten Karimun</td> </tr> </tbody> </table> | | | No. | Provinsi | Kabupaten/Kota | Detail Lokasi | 1. | Kepulauan Riau | Karimun (Kab.) | Kabupaten Karimun | | | | | | | | | | |
| No. | Provinsi | Kabupaten/Kota | Detail Lokasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Kepulauan Riau | Karimun (Kab.) | Kabupaten Karimun | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volume Pekerjaan | M2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uraian Pekerjaan | Terselangnya Pemeliharaan / Rehabilitasi Pelabuhan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spesifikasi Pekerjaan | Pemeliharaan / Rehabilitasi Pelabuhan Spesifikasi : Pemeliharaan / Rehabilitasi Pelabuhan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produk Dalam Negeri | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Usaha Kecil/Koperasi | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP) | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Aspek Ekonomi</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Aspek Sosial</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Aspek Lingkungan</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table> | | | Aspek Ekonomi | <input checked="" type="checkbox"/> | Aspek Sosial | <input checked="" type="checkbox"/> | Aspek Lingkungan | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | |
| Aspek Ekonomi | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aspek Sosial | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aspek Lingkungan | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pra DIPA / DPA | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nomor KUAPRAS | B/900/1402.1/BKAD-SET/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Dana | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sumber Dana</th> <th>T.A.</th> <th>KLPD</th> <th>MAK</th> <th>Pagu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>APBD</td> <td>2025</td> <td>Provinsi Kepulauan Riau</td> <td>2.15.03.2.15.0310.9.2.15.03.10.9000.3.5.1.02.03.03.001.8</td> <td>Rp. 5.952.899.000</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total Pagu</td> <td>Rp. 5.952.899.000</td> </tr> </tbody> </table> | | | No. | Sumber Dana | T.A. | KLPD | MAK | Pagu | 1. | APBD | 2025 | Provinsi Kepulauan Riau | 2.15.03.2.15.0310.9.2.15.03.10.9000.3.5.1.02.03.03.001.8 | Rp. 5.952.899.000 | Total Pagu | | | | | Rp. 5.952.899.000 |
| No. | Sumber Dana | T.A. | KLPD | MAK | Pagu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | APBD | 2025 | Provinsi Kepulauan Riau | 2.15.03.2.15.0310.9.2.15.03.10.9000.3.5.1.02.03.03.001.8 | Rp. 5.952.899.000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Pagu | | | | | Rp. 5.952.899.000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jenis Pengadaan | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Pengadaan</th> <th>Pagu Jenis Pengadaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pekerjaan Konstruksi</td> <td>5952899000</td> </tr> </tbody> </table> | | | No. | Jenis Pengadaan | Pagu Jenis Pengadaan | 1. | Pekerjaan Konstruksi | 5952899000 | | | | | | | | | | | | |
| No. | Jenis Pengadaan | Pagu Jenis Pengadaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Pekerjaan Konstruksi | 5952899000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Pagu | Rp. 5.952.899.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metode Pemilihan | Tender | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pemanfaatan Barang/jasa | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mulai</th> <th>Akhir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>November 2025</td> <td>Desember 2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | Mulai | Akhir | November 2025 | Desember 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mulai | Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| November 2025 | Desember 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jadwal Pelaksanaan Kontrak | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mulai</th> <th>Akhir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Januari 2025</td> <td>November 2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | Mulai | Akhir | Januari 2025 | November 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mulai | Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Januari 2025 | November 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jadwal Pemilihan Penyedia | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mulai</th> <th>Akhir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Desember 2024</td> <td>Desember 2024</td> </tr> </tbody> </table> | | | Mulai | Akhir | Desember 2024 | Desember 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mulai | Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Desember 2024 | Desember 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tanggal Umumkan Paket | 08 Desember 2024 18:49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Paket Penyedia

Detail Paket

| Kode RUP | 53673085 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|-------------------------|--|--------------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|---------------|------------------|------|-------------------------|--|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--------------------------|
| Nama Paket | REHABILITASI PELABUHAN PENYEBERANGAN RANAI PENANGI KABUPATEN NATUNA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nama KLPD | Provinsi Kepulauan Riau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Satuan Kerja | Dinas Perhubungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tahun Anggaran | 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi Pekerjaan | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Provinsi</th> <th>Kabupaten/Kota</th> <th>Detail Lokasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kepulauan Riau</td> <td>Natuna (Kab.)</td> <td>Kabupaten Natuna</td> </tr> </tbody> </table> | | | No. | Provinsi | Kabupaten/Kota | Detail Lokasi | 1. | Kepulauan Riau | Natuna (Kab.) | Kabupaten Natuna | | | | | | | | | | |
| No. | Provinsi | Kabupaten/Kota | Detail Lokasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Kepulauan Riau | Natuna (Kab.) | Kabupaten Natuna | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volume Pekerjaan | M2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Urutan Pekerjaan | Terselanjutnya Pemeliharaan / Rehabilitasi Pelabuhan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spesifikasi Pekerjaan | Pemeliharaan / Rehabilitasi Pelabuhan Spesifikasi : Pemeliharaan / Rehabilitasi Pelabuhan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produk Dalam Negeri | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Usaha Kecil/Koperasi | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP) | Aspek Ekonomi | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Aspek Sosial | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Aspek Lingkungan | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pra DIPA / DPA | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nomor KUAPPAS | B/800/1402.1/BKAD-SET/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Dana | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sumber Dana</th> <th>T.A.</th> <th>KLPD</th> <th>MAK</th> <th>Pagu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>APBD</td> <td>2025</td> <td>Provinsi Kepulauan Riau</td> <td>2.15.03.2.15.0310.9.2.15.03.10.9000.3.5.1.02.03.03.001.8</td> <td>Rp. 3.266.091.600</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total Pagu</td> <td>Rp. 3.266.091.600</td> </tr> </tbody> </table> | | | No. | Sumber Dana | T.A. | KLPD | MAK | Pagu | 1. | APBD | 2025 | Provinsi Kepulauan Riau | 2.15.03.2.15.0310.9.2.15.03.10.9000.3.5.1.02.03.03.001.8 | Rp. 3.266.091.600 | Total Pagu | | | | | Rp. 3.266.091.600 |
| No. | Sumber Dana | T.A. | KLPD | MAK | Pagu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | APBD | 2025 | Provinsi Kepulauan Riau | 2.15.03.2.15.0310.9.2.15.03.10.9000.3.5.1.02.03.03.001.8 | Rp. 3.266.091.600 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Pagu | | | | | Rp. 3.266.091.600 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jenis Pengadaan | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Pengadaan</th> <th>Pagu Jenis Pengadaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pekerjaan Konstruksi</td> <td>3266091600</td> </tr> </tbody> </table> | | | No. | Jenis Pengadaan | Pagu Jenis Pengadaan | 1. | Pekerjaan Konstruksi | 3266091600 | | | | | | | | | | | | |
| No. | Jenis Pengadaan | Pagu Jenis Pengadaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Pekerjaan Konstruksi | 3266091600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Pagu | Rp. 3.266.091.600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metode Pemilihan | Tender | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pemanfaatan Barang/Jasa | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mulai</th> <th>Akhir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>November 2025</td> <td>Desember 2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | Mulai | Akhir | November 2025 | Desember 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mulai | Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| November 2025 | Desember 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jadwal Pelaksanaan Kontrak | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mulai</th> <th>Akhir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Januari 2025</td> <td>November 2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | Mulai | Akhir | Januari 2025 | November 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mulai | Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Januari 2025 | November 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jadwal Pemilihan Penyedia | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mulai</th> <th>Akhir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Desember 2024</td> <td>Desember 2024</td> </tr> </tbody> </table> | | | Mulai | Akhir | Desember 2024 | Desember 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mulai | Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Desember 2024 | Desember 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tanggal Umumkan Paket | 08 Desember 2024 18:49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Paket Penyedia

Detail Paket

| | | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--|--------------------------|
| Kode RUP | 53675074 | | | | | |
| Nama Paket | REHABILITASI PELABUHAN PENYEBERANGAN DONGPAK KOTA TANJUNGPINANG | | | | | |
| Nama KLPD | Provinsi Kepulauan Riau | | | | | |
| Satuan Kerja | Dinas Perhubungan | | | | | |
| Tahun Anggaran | 2025 | | | | | |
| Lokasi Pekerjaan | No. | Provinsi | Kabupaten/Kota | Detail Lokasi | | |
| | 1. | Kepulauan Riau | Tanjung Pinang (Kota) | Dongpak-Kota Tanjungpinang | | |
| Volume Pekerjaan | M2 | | | | | |
| Uraian Pekerjaan | Tersedianya Pemeliharaan / Rehabilitasi Pelabuhan | | | | | |
| Spesifikasi Pekerjaan | Pemeliharaan / Rehabilitasi Pelabuhan Spesifikasi : Pemeliharaan / Rehabilitasi Pelabuhan | | | | | |
| Produk Dalam Negeri | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| Usaha Kecil/Koperasi | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP) | Aspek Ekonomi | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| | Aspek Sosial | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| | Aspek Lingkungan | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Pra DIPA / DPA | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| Nomor KUIAPPAS | | | | | | |
| Sumber Dana | No. | Sumber Dana | T.A. | KLPD | MAK | Pagu |
| | 1. | APBD | 2025 | Provinsi Kepulauan Riau | 2.15.03.2.15.0310.9.2.15.03.10.9000.3.5.1.02.03.03.001.8 | Rp. 4.014.606.400 |
| | Total Pagu | | | | | Rp. 4.014.606.400 |
| Jenis Pengadaan | No. | Jenis Pengadaan | | Pagu jenis Pengadaan | | |
| | 1. | Pekerjaan Konstruksi | | 4014606400 | | |
| Total Pagu | Rp. 4.014.606.400 | | | | | |
| Metode Pemilihan | Tender | | | | | |
| Pemanfaatan Barang/Jasa | Mulai | | Akhir | | | |
| | November 2025 | | Desember 2025 | | | |
| Jadwal Pelaksanaan Kontrak | Mulai | | Akhir | | | |
| | Januari 2025 | | November 2025 | | | |
| Jadwal Pemilihan Penyedia | Mulai | | Akhir | | | |
| | Desember 2024 | | Desember 2024 | | | |
| Tanggal Umumkan Paket | 08 Desember 2024 18:49 | | | | | |

Detail Paket

| Kode RUP | 57900545 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|-----------------------|--------------------|------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--------------------------|
| Nama Paket | Rehabilitasi Kantor BLK Km.8, Kota Tanjungpinang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nama KLPO | Provinsi Kepulauan Riau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tahun Anggaran | 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi Pekerjaan | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Provinsi</th> <th>Kabupaten/Kota</th> <th>Detail Lokasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kepulauan Riau</td> <td>Tanjung Pinang (Kota)</td> <td>Kota Tanjungpinang</td> </tr> </tbody> </table> | | | No. | Provinsi | Kabupaten/Kota | Detail Lokasi | 1. | Kepulauan Riau | Tanjung Pinang (Kota) | Kota Tanjungpinang | | | | | | | | | | |
| No. | Provinsi | Kabupaten/Kota | Detail Lokasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Kepulauan Riau | Tanjung Pinang (Kota) | Kota Tanjungpinang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volume Pekerjaan | 346.740638002774 M2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uraian Pekerjaan | Rehabilitasi Kantor BLK Km.8, Kota Tanjungpinang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spesifikasi Pekerjaan | Sesuai dengan KAK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produk Dalam Negeri | Ya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Usaha Kecil/Koperasi | Ya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP) | Aspek Ekonomi | Tidak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Aspek Sosial | Tidak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Aspek Lingkungan | Tidak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pra DIPA / DPA | Tidak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Dana | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sumber Dana</th> <th>T.A.</th> <th>KLPO</th> <th>MAK</th> <th>Pagu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>APBD</td> <td>2025</td> <td>Provinsi Kepulauan Riau</td> <td>1.03.08.1.01.0020.5.1.02.01.04.0519.</td> <td>Rp. 2.500.000.000</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total Pagu</td> <td>Rp. 2.500.000.000</td> </tr> </tbody> </table> | | | No. | Sumber Dana | T.A. | KLPO | MAK | Pagu | 1. | APBD | 2025 | Provinsi Kepulauan Riau | 1.03.08.1.01.0020.5.1.02.01.04.0519. | Rp. 2.500.000.000 | Total Pagu | | | | | Rp. 2.500.000.000 |
| No. | Sumber Dana | T.A. | KLPO | MAK | Pagu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | APBD | 2025 | Provinsi Kepulauan Riau | 1.03.08.1.01.0020.5.1.02.01.04.0519. | Rp. 2.500.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Pagu | | | | | Rp. 2.500.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jenis Pengadaan | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Pengadaan</th> <th>Pagu Jenis Pengadaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pekerjaan Konstruksi</td> <td>250000000</td> </tr> </tbody> </table> | | | No. | Jenis Pengadaan | Pagu Jenis Pengadaan | 1. | Pekerjaan Konstruksi | 250000000 | | | | | | | | | | | | |
| No. | Jenis Pengadaan | Pagu Jenis Pengadaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Pekerjaan Konstruksi | 250000000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Pagu | Rp. 2.500.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metode Pemilihan | Tender | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pemanfaatan Barang/Jasa | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mulai</th> <th>Akhir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Januari 2025</td> <td>Desember 2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | Mulai | Akhir | Januari 2025 | Desember 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mulai | Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Januari 2025 | Desember 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jadwal Pelaksanaan Kontrak | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mulai</th> <th>Akhir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>April 2025</td> <td>Desember 2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | Mulai | Akhir | April 2025 | Desember 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mulai | Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| April 2025 | Desember 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jadwal Pemilihan Penyedia | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mulai</th> <th>Akhir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Maret 2025</td> <td>April 2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | Mulai | Akhir | Maret 2025 | April 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mulai | Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maret 2025 | April 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tanggal Umumkan Paket | 14 Maret 2025 09:24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Detail Paket

| Kode RUP | 55389734 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|-----------------------|--------|------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--------------------------|
| Nama Paket | Rehabilitasi Jembatan 2 Pulau Dompok, Kota Tanjungpinang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nama KLPD | Provinsi Kepulauan Riau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tahun Anggaran | 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi Pekerjaan | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Provinsi</th> <th>Kabupaten/Kota</th> <th>Detail Lokasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kepulauan Riau</td> <td>Tanjung Pinang (Kota)</td> <td>dompok</td> </tr> </tbody> </table> | | | No. | Provinsi | Kabupaten/Kota | Detail Lokasi | 1. | Kepulauan Riau | Tanjung Pinang (Kota) | dompok | | | | | | | | | | |
| No. | Provinsi | Kabupaten/Kota | Detail Lokasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Kepulauan Riau | Tanjung Pinang (Kota) | dompok | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volume Pekerjaan | 1 paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uraian Pekerjaan | Rehabilitasi Jembatan 2 Pulau Dompok, Kota Tanjungpinang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spesifikasi Pekerjaan | mengacu kepada KAK spesifikasi umum 2018 revisi II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produk Dalam Negeri | Ya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Usaha Kecil/Koperasi | Ya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP) | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Aspek Ekonomi</td> <td>Tidak</td> </tr> <tr> <td>Aspek Sosial</td> <td>Tidak</td> </tr> <tr> <td>Aspek Lingkungan</td> <td>Tidak</td> </tr> </tbody> </table> | | | Aspek Ekonomi | Tidak | Aspek Sosial | Tidak | Aspek Lingkungan | Tidak | | | | | | | | | | | | |
| Aspek Ekonomi | Tidak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aspek Sosial | Tidak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aspek Lingkungan | Tidak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pra DIPA / DPA | Tidak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Dana | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sumber Dana</th> <th>T.A.</th> <th>KLPD</th> <th>MAK</th> <th>Pagu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>APBD</td> <td>2025</td> <td>Provinsi Kepulauan Riau</td> <td>1.03.10.1.01.0025.5.2.04.01.02.0002</td> <td>Rp. 6.450.000.000</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total Pagu</td> <td>Rp. 6.450.000.000</td> </tr> </tbody> </table> | | | No. | Sumber Dana | T.A. | KLPD | MAK | Pagu | 1. | APBD | 2025 | Provinsi Kepulauan Riau | 1.03.10.1.01.0025.5.2.04.01.02.0002 | Rp. 6.450.000.000 | Total Pagu | | | | | Rp. 6.450.000.000 |
| No. | Sumber Dana | T.A. | KLPD | MAK | Pagu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | APBD | 2025 | Provinsi Kepulauan Riau | 1.03.10.1.01.0025.5.2.04.01.02.0002 | Rp. 6.450.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Pagu | | | | | Rp. 6.450.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jenis Pengadaan | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Pengadaan</th> <th>Pagu Jenis Pengadaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pekerjaan Konstruksi</td> <td>6450000000</td> </tr> </tbody> </table> | | | No. | Jenis Pengadaan | Pagu Jenis Pengadaan | 1. | Pekerjaan Konstruksi | 6450000000 | | | | | | | | | | | | |
| No. | Jenis Pengadaan | Pagu Jenis Pengadaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Pekerjaan Konstruksi | 6450000000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Pagu | Rp. 6.450.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metode Pemilihan | Tender | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pemanfaatan Barang/Jasa | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mulai</th> <th>Akhir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>November 2025</td> <td>Desember 2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | Mulai | Akhir | November 2025 | Desember 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mulai | Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| November 2025 | Desember 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jadwal Pelaksanaan Kontrak | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mulai</th> <th>Akhir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Juni 2025</td> <td>November 2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | Mulai | Akhir | Juni 2025 | November 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mulai | Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Juni 2025 | November 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jadwal Pemilihan Penyedia | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mulai</th> <th>Akhir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mai 2025</td> <td>Juni 2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | Mulai | Akhir | Mai 2025 | Juni 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mulai | Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mai 2025 | Juni 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tanggal Umumkan Paket | 17 Maret 2025 07:51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Detail Paket

| Kode RUP | 56755744 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------|-------|------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|--|--|--|--|------------------------|
| Nama Paket | Perbaikan RTLH di Kelurahan Temoyong, Kec. Bulang, Kota Batam | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nama KLPD | Provinsi Kepulauan Riau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Satuan Kerja | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tahun Anggaran | 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi Pekerjaan | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Provinsi</th> <th>Kabupaten/Kota</th> <th>Detail Lokasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kepulauan Riau</td> <td>Batang (Kota)</td> <td>batam</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | No. | Provinsi | Kabupaten/Kota | Detail Lokasi | 1. | Kepulauan Riau | Batang (Kota) | batam | | | | | | | | | | |
| No. | Provinsi | Kabupaten/Kota | Detail Lokasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Kepulauan Riau | Batang (Kota) | batam | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volume Pekerjaan | 58.5603368864 M2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uraian Pekerjaan | Perbaikan RTLH di Kelurahan Temoyong, Kec. Bulang, Kota Batam | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spesifikasi Pekerjaan | Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi: Gedung Negara Sederhana (Batam) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produk Dalam Negeri | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Usaha Kecil/Koperasi | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP) | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Aspek Ekonomi</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Aspek Sosial</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Aspek Lingkungan</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | Aspek Ekonomi | <input checked="" type="checkbox"/> | Aspek Sosial | <input checked="" type="checkbox"/> | Aspek Lingkungan | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | |
| Aspek Ekonomi | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aspek Sosial | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aspek Lingkungan | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pra DIPA / DPA | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Dana | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sumber Dana</th> <th>T.A.</th> <th>KLPD</th> <th>MAK</th> <th>Pagu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>APBD</td> <td>2025</td> <td>Provinsi Kepulauan Riau</td> <td>1.04.03.1.02.0003.5.1.02.01.01.0039.</td> <td>Rp. 445.000.000</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total Pagu</td> <td>Rp. 445.000.000</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | No. | Sumber Dana | T.A. | KLPD | MAK | Pagu | 1. | APBD | 2025 | Provinsi Kepulauan Riau | 1.04.03.1.02.0003.5.1.02.01.01.0039. | Rp. 445.000.000 | Total Pagu | | | | | Rp. 445.000.000 |
| No. | Sumber Dana | T.A. | KLPD | MAK | Pagu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | APBD | 2025 | Provinsi Kepulauan Riau | 1.04.03.1.02.0003.5.1.02.01.01.0039. | Rp. 445.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Pagu | | | | | Rp. 445.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jenis Pengadaan | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Pengadaan</th> <th>Pagu Jenis Pengadaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Jasa Konsultansi</td> <td>445000000</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | No. | Jenis Pengadaan | Pagu Jenis Pengadaan | 1. | Jasa Konsultansi | 445000000 | | | | | | | | | | | | |
| No. | Jenis Pengadaan | Pagu Jenis Pengadaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Jasa Konsultansi | 445000000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Pagu | Rp. 445.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metode Pemilihan | E-Purchasing | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pemanfaatan Barang/Jasa | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Mulai</td> <td>Akhir</td> </tr> <tr> <td>Mai 2025</td> <td>Desember 2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | Mulai | Akhir | Mai 2025 | Desember 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mulai | Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mai 2025 | Desember 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jadwal Pelaksanaan Kontrak | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Mulai</td> <td>Akhir</td> </tr> <tr> <td>April 2025</td> <td>Mai 2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | Mulai | Akhir | April 2025 | Mai 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mulai | Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| April 2025 | Mai 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jadwal Pemilihan Penyedia | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Mulai</td> <td>Akhir</td> </tr> <tr> <td>Marat 2025</td> <td>April 2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | Mulai | Akhir | Marat 2025 | April 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mulai | Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Marat 2025 | April 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tanggal Umumkan Paket | 27 Februari 2025 10:23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Detail Paket

| Kode RUP | 57223748 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--|---------------|-----------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|--------------|--------------------------------|------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|--|--|--|--|------------------------|
| Nama Paket | PERBAIKAN JALAN DI LINGKUNGAN KOMPLEK MAKO LANTAMAL IV BATAM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nama KLPD | Provinsi Kepulauan Riau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Satuan Kerja | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tahun Anggaran | 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi Pekerjaan | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Provinsi</th> <th>Kabupaten/Kota</th> <th>Detail Lokasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kepulauan Riau</td> <td>Batam (Kota)</td> <td>KOMPLEK MAKO LANTAMAL IV BATAM</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | No. | Provinsi | Kabupaten/Kota | Detail Lokasi | 1. | Kepulauan Riau | Batam (Kota) | KOMPLEK MAKO LANTAMAL IV BATAM | | | | | | | | | | |
| No. | Provinsi | Kabupaten/Kota | Detail Lokasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Kepulauan Riau | Batam (Kota) | KOMPLEK MAKO LANTAMAL IV BATAM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volume Pekerjaan | 524.410618154817 M2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uraian Pekerjaan | PERBAIKAN JALAN DI LINGKUNGAN KOMPLEK MAKO LANTAMAL IV BATAM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spesifikasi Pekerjaan | Pembangunan Jalan Lingkungan Semenisasi Spesifikasi: Batam | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produk Dalam Negeri | Ya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Usaha Kecil/Koperasi | Ya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP) | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Aspek Ekonomi</td> <td>Ya</td> </tr> <tr> <td>Aspek Sosial</td> <td>Ya</td> </tr> <tr> <td>Aspek Lingkungan</td> <td>Ya</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | Aspek Ekonomi | Ya | Aspek Sosial | Ya | Aspek Lingkungan | Ya | | | | | | | | | | | | |
| Aspek Ekonomi | Ya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aspek Sosial | Ya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aspek Lingkungan | Ya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pra DIPA / DPA | Tidak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Dana | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sumber Dana</th> <th>T.A.</th> <th>KLPD</th> <th>MAK</th> <th>Pagu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>APBD</td> <td>2025</td> <td>Provinsi Kepulauan Riau</td> <td>1.04.05.1.01.0002.5.1.02.01.01.0039.</td> <td>Rp. 565.000.000</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total Pagu</td> <td>Rp. 565.000.000</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | No. | Sumber Dana | T.A. | KLPD | MAK | Pagu | 1. | APBD | 2025 | Provinsi Kepulauan Riau | 1.04.05.1.01.0002.5.1.02.01.01.0039. | Rp. 565.000.000 | Total Pagu | | | | | Rp. 565.000.000 |
| No. | Sumber Dana | T.A. | KLPD | MAK | Pagu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | APBD | 2025 | Provinsi Kepulauan Riau | 1.04.05.1.01.0002.5.1.02.01.01.0039. | Rp. 565.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Pagu | | | | | Rp. 565.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jenis Pengadaan | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Pengadaan</th> <th>Pagu Jenis Pengadaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pekerjaan Konstruksi</td> <td>565000000</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | No. | Jenis Pengadaan | Pagu Jenis Pengadaan | 1. | Pekerjaan Konstruksi | 565000000 | | | | | | | | | | | | |
| No. | Jenis Pengadaan | Pagu Jenis Pengadaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Pekerjaan Konstruksi | 565000000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Pagu | Rp. 565.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metode Pemilihan | E-Purchasing | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pemanfaatan Barang/Jasa | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Mulai</td> <td>Akhir</td> </tr> <tr> <td>April 2025</td> <td>Mei 2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | Mulai | Akhir | April 2025 | Mei 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mulai | Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| April 2025 | Mei 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jadwal Pelaksanaan Kontrak | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Mulai</td> <td>Akhir</td> </tr> <tr> <td>Marct 2025</td> <td>April 2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | Mulai | Akhir | Marct 2025 | April 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mulai | Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Marct 2025 | April 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jadwal Pemilihan Penyedia | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Mulai</td> <td>Akhir</td> </tr> <tr> <td>Februari 2025</td> <td>Marct 2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | Mulai | Akhir | Februari 2025 | Marct 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mulai | Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Februari 2025 | Marct 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tanggal Umumkan Paket | 27 Februari 2025 10:36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Detail Paket

| Kode RUP | 58266843 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|--------------|-------|------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|--|--|--|--|------------------------|
| Nama Paket | Peningkatan Jalan Sp. Polsek Batu Aji, Kota Batam (Lanjutan) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nama KLPD | Provinsi Kepulauan Riau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tahun Anggaran | 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi Pekerjaan | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Provinsi</th> <th>Kabupaten/Kota</th> <th>Detail Lokasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kepulauan Riau</td> <td>Batam (Kota)</td> <td>Batam</td> </tr> </tbody> </table> | | | No. | Provinsi | Kabupaten/Kota | Detail Lokasi | 1. | Kepulauan Riau | Batam (Kota) | Batam | | | | | | | | | | |
| No. | Provinsi | Kabupaten/Kota | Detail Lokasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Kepulauan Riau | Batam (Kota) | Batam | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volume Pekerjaan | 1 paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uraian Pekerjaan | Peningkatan Jalan Sp. Polsek Batu Aji, Kota Batam (Lanjutan) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spesifikasi Pekerjaan | mengacu kepada KAK spesifikasi umum 2018 revisi II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produk Dalam Negeri | Ya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Usaha Kecil/Koperasi | Ya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP) | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Aspek Ekonomi</td> <td>Tidak</td> </tr> <tr> <td>Aspek Sosial</td> <td>Tidak</td> </tr> <tr> <td>Aspek Lingkungan</td> <td>Tidak</td> </tr> </tbody> </table> | | | Aspek Ekonomi | Tidak | Aspek Sosial | Tidak | Aspek Lingkungan | Tidak | | | | | | | | | | | | |
| Aspek Ekonomi | Tidak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aspek Sosial | Tidak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aspek Lingkungan | Tidak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pra DIRA / DPA | Tidak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Dana | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sumber Dana</th> <th>T.A.</th> <th>KLPD</th> <th>MAK</th> <th>Pagu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>APBD</td> <td>2025</td> <td>Provinsi Kepulauan Riau</td> <td>1.03.10.1.01.0042.5.1.02.01.01.0039.</td> <td>Rp. 900.000.000</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total Pagu</td> <td>Rp. 900.000.000</td> </tr> </tbody> </table> | | | No. | Sumber Dana | T.A. | KLPD | MAK | Pagu | 1. | APBD | 2025 | Provinsi Kepulauan Riau | 1.03.10.1.01.0042.5.1.02.01.01.0039. | Rp. 900.000.000 | Total Pagu | | | | | Rp. 900.000.000 |
| No. | Sumber Dana | T.A. | KLPD | MAK | Pagu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | APBD | 2025 | Provinsi Kepulauan Riau | 1.03.10.1.01.0042.5.1.02.01.01.0039. | Rp. 900.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Pagu | | | | | Rp. 900.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jenis Pengadaan | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Pengadaan</th> <th>Pagu Jenis Pengadaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pekerjaan Konstruksi</td> <td>900000000</td> </tr> </tbody> </table> | | | No. | Jenis Pengadaan | Pagu Jenis Pengadaan | 1. | Pekerjaan Konstruksi | 900000000 | | | | | | | | | | | | |
| No. | Jenis Pengadaan | Pagu Jenis Pengadaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Pekerjaan Konstruksi | 900000000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Pagu | Rp. 900.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metode Pemilihan | Tender | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pemanfaatan Barang/Jasa | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mulai</th> <th>Akhir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Agustus 2025</td> <td>Desember 2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | Mulai | Akhir | Agustus 2025 | Desember 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mulai | Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Agustus 2025 | Desember 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jadwal Pelaksanaan Kontrak | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mulai</th> <th>Akhir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mei 2025</td> <td>Agustus 2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | Mulai | Akhir | Mei 2025 | Agustus 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mulai | Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mei 2025 | Agustus 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jadwal Pemilihan Penyedia | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mulai</th> <th>Akhir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>April 2025</td> <td>April 2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | Mulai | Akhir | April 2025 | April 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mulai | Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| April 2025 | April 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tanggal Umumkan Paket | 17 Maret 2025 07:51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Paket Penyedia

Detail Paket

| Kode RUP | 58284759 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|----------------|---------|------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--------------------------|
| Nama Paket | Peningkatan Jalan Coastal Area Lanjutan, Kab. Karimun | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nama KLPD | Provinsi Kepulauan Riau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tahun Anggaran | 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi Pekerjaan | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Provinsi</th> <th>Kabupaten/Kota</th> <th>Detail Lokasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kepulauan Riau</td> <td>Karimun (Kab.)</td> <td>Karimun</td> </tr> </tbody> </table> | | | No. | Provinsi | Kabupaten/Kota | Detail Lokasi | 1. | Kepulauan Riau | Karimun (Kab.) | Karimun | | | | | | | | | | |
| No. | Provinsi | Kabupaten/Kota | Detail Lokasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Kepulauan Riau | Karimun (Kab.) | Karimun | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volume Pekerjaan | 1 paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uraian Pekerjaan | Peningkatan Jalan Coastal Area Lanjutan, Kab. Karimun | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spesifikasi Pekerjaan | mengacu kepada KAK spesifikasi umum 2018 revisi II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produk Dalam Negeri | Ya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Usaha Kecil/Koperasi | Ya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP) | <table border="1"> <tr> <td>Aspek Ekonomi</td> <td>Tidak</td> </tr> <tr> <td>Aspek Sosial</td> <td>Tidak</td> </tr> <tr> <td>Aspek Lingkungan</td> <td>Tidak</td> </tr> </table> | | | Aspek Ekonomi | Tidak | Aspek Sosial | Tidak | Aspek Lingkungan | Tidak | | | | | | | | | | | | |
| Aspek Ekonomi | Tidak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aspek Sosial | Tidak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aspek Lingkungan | Tidak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pra DIPA / DPA | Tidak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Dana | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sumber Dana</th> <th>T.A.</th> <th>KLPD</th> <th>MAK</th> <th>Pagu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>APBD</td> <td>2025</td> <td>Provinsi Kepulauan Riau</td> <td>1.03.10.1.01.0031.5.2.04.01.01.0002.</td> <td>Rp. 2.450.000.000</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total Pagu</td> <td>Rp. 2.450.000.000</td> </tr> </tbody> </table> | | | No. | Sumber Dana | T.A. | KLPD | MAK | Pagu | 1. | APBD | 2025 | Provinsi Kepulauan Riau | 1.03.10.1.01.0031.5.2.04.01.01.0002. | Rp. 2.450.000.000 | Total Pagu | | | | | Rp. 2.450.000.000 |
| No. | Sumber Dana | T.A. | KLPD | MAK | Pagu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | APBD | 2025 | Provinsi Kepulauan Riau | 1.03.10.1.01.0031.5.2.04.01.01.0002. | Rp. 2.450.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Pagu | | | | | Rp. 2.450.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jenis Pengadaan | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Pengadaan</th> <th>Pagu Jenis Pengadaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pekerjaan Konstruksi</td> <td>2450000000</td> </tr> </tbody> </table> | | | No. | Jenis Pengadaan | Pagu Jenis Pengadaan | 1. | Pekerjaan Konstruksi | 2450000000 | | | | | | | | | | | | |
| No. | Jenis Pengadaan | Pagu Jenis Pengadaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Pekerjaan Konstruksi | 2450000000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Pagu | Rp. 2.450.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metode Pemilihan | Tender | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pemanfaatan Barang/Jasa | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mulai</th> <th>Akhir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>September 2025</td> <td>Desember 2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | Mulai | Akhir | September 2025 | Desember 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mulai | Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| September 2025 | Desember 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jadwal Pelaksanaan Kontrak | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mulai</th> <th>Akhir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mai 2025</td> <td>Agustus 2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | Mulai | Akhir | Mai 2025 | Agustus 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mulai | Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mai 2025 | Agustus 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jadwal Pemilihan Penyedia | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mulai</th> <th>Akhir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>April 2025</td> <td>Mai 2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | Mulai | Akhir | April 2025 | Mai 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mulai | Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| April 2025 | Mai 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tanggal Umumkan Paket | 17 Maret 2025 07:51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Detail Paket

| Kode RUP | 58266671 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------|-----|-----------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|--------------|-------|------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|--|--|--|--|------------------------|
| Nama Paket | Peningkatan Jalan Akses PPIT Imam Syarif1, Kota Batam | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nama KLPD | Provinsi Kepulauan Riau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tahun Anggaran | 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi Pekerjaan | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Provinsi</th> <th>Kabupaten/Kota</th> <th>Detail Lokasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kepulauan Riau</td> <td>Batam (Kota)</td> <td>Batam</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | No. | Provinsi | Kabupaten/Kota | Detail Lokasi | 1. | Kepulauan Riau | Batam (Kota) | Batam | | | | | | | | | | |
| No. | Provinsi | Kabupaten/Kota | Detail Lokasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Kepulauan Riau | Batam (Kota) | Batam | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volume Pekerjaan | 1 paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uraian Pekerjaan | Peningkatan Jalan Akses PPIT Imam Syarif1, Kota Batam | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spesifikasi Pekerjaan | mengacu kepada KAK spesifikasi umum 2018 revisi II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produk Dalam Negeri | Ya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Usaha Kecil/Koperasi | Ya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP) | Aspek Ekonomi | | | | | Tidak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Aspek Sosial | | | | | Tidak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Aspek Lingkungan | | | | | Tidak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pra DIPA / DPA | Tidak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Dana | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sumber Dana</th> <th>T.A.</th> <th>KLPD</th> <th>MAK</th> <th>Pagu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>APBD</td> <td>2025</td> <td>Provinsi Kepulauan Riau</td> <td>1.03.10.1.01.0042.5.1.02.01.01.0039.</td> <td>Rp. 900.000.000</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total Pagu</td> <td>Rp. 900.000.000</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | No. | Sumber Dana | T.A. | KLPD | MAK | Pagu | 1. | APBD | 2025 | Provinsi Kepulauan Riau | 1.03.10.1.01.0042.5.1.02.01.01.0039. | Rp. 900.000.000 | Total Pagu | | | | | Rp. 900.000.000 |
| No. | Sumber Dana | T.A. | KLPD | MAK | Pagu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | APBD | 2025 | Provinsi Kepulauan Riau | 1.03.10.1.01.0042.5.1.02.01.01.0039. | Rp. 900.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Pagu | | | | | Rp. 900.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jenis Pengadaan | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Pengadaan</th> <th>Pagu Jenis Pengadaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pekerjaan Konstruksi</td> <td>900000000</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | No. | Jenis Pengadaan | Pagu Jenis Pengadaan | 1. | Pekerjaan Konstruksi | 900000000 | | | | | | | | | | | | |
| No. | Jenis Pengadaan | Pagu Jenis Pengadaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Pekerjaan Konstruksi | 900000000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Pagu | Rp. 900.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metode Pemilihan | Tender | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pemanfaatan Barang/Jasa | Mulai | | | Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Agustus 2025 | | | Desember 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jadwal Pelaksanaan Kontrak | Mulai | | | Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mei 2025 | | | Agustus 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jadwal Pemilihan Penyedia | Mulai | | | Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | April 2025 | | | April 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tanggal Umumkan Paket | 17 Maret 2025 07:51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Paket Penyedia

Detail Paket

| Kode RUP | 53681373 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|---------|------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|--|--|--|--|---------------------------|
| Nama Paket | Peningkatan/Rekonstruksi Jalan Letung - Kuala Maras, Kab. Kepulauan Anambas (DAK - Tematik : 03.03) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nama KLPD | Provinsi Kepulauan Riau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tahun Anggaran | 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi Pekerjaan | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Provinsi</th> <th>Kabupaten/Kota</th> <th>Detail Lokasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kepulauan Riau</td> <td>Kepulauan Anambas (Kab.)</td> <td>Anambas</td> </tr> </tbody> </table> | | | No. | Provinsi | Kabupaten/Kota | Detail Lokasi | 1. | Kepulauan Riau | Kepulauan Anambas (Kab.) | Anambas | | | | | | | | | | |
| No. | Provinsi | Kabupaten/Kota | Detail Lokasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Kepulauan Riau | Kepulauan Anambas (Kab.) | Anambas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volume Pekerjaan | 1 paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uraian Pekerjaan | Peningkatan/Rekonstruksi Jalan Letung - Kuala Maras, Kab. Kepulauan Anambas (DAK - Tematik : 03.03) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spesifikasi Pekerjaan | Sesuai dengan KAK dan Spesifikasi BM 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produk Dalam Negeri | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Usaha Kecil/Koperasi | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP) | <table border="1"> <tr> <td>Aspek Ekonomi</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Aspek Sosial</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Aspek Lingkungan</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> | | | Aspek Ekonomi | <input type="checkbox"/> | Aspek Sosial | <input type="checkbox"/> | Aspek Lingkungan | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | |
| Aspek Ekonomi | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aspek Sosial | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aspek Lingkungan | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pra DIPA / DPA | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Dana | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sumber Dana</th> <th>T.A.</th> <th>KLPD</th> <th>MAK</th> <th>Pagu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>APBD</td> <td>2025</td> <td>Provinsi Kepulauan Riau</td> <td>1.03.10.1.01.0031.5.2.04.01.01.0002</td> <td>Rp. 14.507.179.250</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total Pagu</td> <td>Rp. 14.507.179.250</td> </tr> </tbody> </table> | | | No. | Sumber Dana | T.A. | KLPD | MAK | Pagu | 1. | APBD | 2025 | Provinsi Kepulauan Riau | 1.03.10.1.01.0031.5.2.04.01.01.0002 | Rp. 14.507.179.250 | Total Pagu | | | | | Rp. 14.507.179.250 |
| No. | Sumber Dana | T.A. | KLPD | MAK | Pagu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | APBD | 2025 | Provinsi Kepulauan Riau | 1.03.10.1.01.0031.5.2.04.01.01.0002 | Rp. 14.507.179.250 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Pagu | | | | | Rp. 14.507.179.250 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jenis Pengadaan | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Pengadaan</th> <th>Pagu Jenis Pengadaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pekerjaan Konstruksi</td> <td>14507179250</td> </tr> </tbody> </table> | | | No. | Jenis Pengadaan | Pagu Jenis Pengadaan | 1. | Pekerjaan Konstruksi | 14507179250 | | | | | | | | | | | | |
| No. | Jenis Pengadaan | Pagu Jenis Pengadaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Pekerjaan Konstruksi | 14507179250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Pagu | Rp. 14.507.179.250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metode Pemilihan | Tender | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pemanfaatan Barang/Jasa | <table border="1"> <tr> <td>Mulai</td> <td>Akhir</td> </tr> <tr> <td>September 2025</td> <td>Desember 2025</td> </tr> </table> | | | Mulai | Akhir | September 2025 | Desember 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mulai | Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| September 2025 | Desember 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jadwal Pelaksanaan Kontrak | <table border="1"> <tr> <td>Mulai</td> <td>Akhir</td> </tr> <tr> <td>Januari 2025</td> <td>Agustus 2025</td> </tr> </table> | | | Mulai | Akhir | Januari 2025 | Agustus 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mulai | Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Januari 2025 | Agustus 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jadwal Pemilihan Penyedia | <table border="1"> <tr> <td>Mulai</td> <td>Akhir</td> </tr> <tr> <td>Desember 2024</td> <td>Januari 2025</td> </tr> </table> | | | Mulai | Akhir | Desember 2024 | Januari 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mulai | Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Desember 2024 | Januari 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| History Paket | 53624196 - Peningkatan/Rekonstruksi Jalan Letung - Kuala Maras, Kab. K... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tanggal Umumkan Paket | 09 Desember 2024 10:27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Detail Paket

| Kode RUP | 57919242 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|-----------------------|--------------------|------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--------------------------|
| Nama Paket | Pengembangan Jaringan Perpipaan di Kawasan LANUDAL Tanjungpinang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nama KLPD | Provinsi Kepulauan Riau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tahun Anggaran | 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi Pekerjaan | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Provinsi</th> <th>Kabupaten/Kota</th> <th>Detail Lokasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kepulauan Riau</td> <td>Tanjung Pinang (Kota)</td> <td>Kota Tanjungpinang</td> </tr> </tbody> </table> | | | No. | Provinsi | Kabupaten/Kota | Detail Lokasi | 1. | Kepulauan Riau | Tanjung Pinang (Kota) | Kota Tanjungpinang | | | | | | | | | | |
| No. | Provinsi | Kabupaten/Kota | Detail Lokasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Kepulauan Riau | Tanjung Pinang (Kota) | Kota Tanjungpinang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volume Pekerjaan | 1 Paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uraian Pekerjaan | Pengembangan Jaringan Perpipaan di Kawasan LANUDAL Tanjungpinang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spesifikasi Pekerjaan | Spesifikasi sesuai dengan KAK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produk Dalam Negeri | Ya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Usaha Kecil/Koperasi | Ya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP) | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Aspek Ekonomi</td> <td>Ya</td> </tr> <tr> <td>Aspek Sosial</td> <td>Ya</td> </tr> <tr> <td>Aspek Lingkungan</td> <td>Ya</td> </tr> </tbody> </table> | | | Aspek Ekonomi | Ya | Aspek Sosial | Ya | Aspek Lingkungan | Ya | | | | | | | | | | | | |
| Aspek Ekonomi | Ya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aspek Sosial | Ya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aspek Lingkungan | Ya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pra DIRA / DPA | Tidak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Dana | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sumber Dana</th> <th>T.A.</th> <th>KLPD</th> <th>BAK</th> <th>Pagu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>APBD</td> <td>2025</td> <td>Provinsi Kepulauan Riau</td> <td>1.03.03.1.01.0018.5.2.04.04.01.0003.</td> <td>Rp. 1.600.000.000</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total Pagu</td> <td>Rp. 1.600.000.000</td> </tr> </tbody> </table> | | | No. | Sumber Dana | T.A. | KLPD | BAK | Pagu | 1. | APBD | 2025 | Provinsi Kepulauan Riau | 1.03.03.1.01.0018.5.2.04.04.01.0003. | Rp. 1.600.000.000 | Total Pagu | | | | | Rp. 1.600.000.000 |
| No. | Sumber Dana | T.A. | KLPD | BAK | Pagu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | APBD | 2025 | Provinsi Kepulauan Riau | 1.03.03.1.01.0018.5.2.04.04.01.0003. | Rp. 1.600.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Pagu | | | | | Rp. 1.600.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jenis Pengadaan | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Pengadaan</th> <th>Pagu Jenis Pengadaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pekerjaan Konstruksi</td> <td>160000000</td> </tr> </tbody> </table> | | | No. | Jenis Pengadaan | Pagu Jenis Pengadaan | 1. | Pekerjaan Konstruksi | 160000000 | | | | | | | | | | | | |
| No. | Jenis Pengadaan | Pagu Jenis Pengadaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Pekerjaan Konstruksi | 160000000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Pagu | Rp. 1.600.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metode Pemilihan | Tender | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pemanfaatan Barang/Jasa | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mulai</th> <th>Akhir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Juni 2025</td> <td>November 2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | Mulai | Akhir | Juni 2025 | November 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mulai | Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Juni 2025 | November 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jadwal Pelaksanaan Kontrak | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mulai</th> <th>Akhir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mai 2025</td> <td>Mai 2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | Mulai | Akhir | Mai 2025 | Mai 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mulai | Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mai 2025 | Mai 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jadwal Pemilihan Penyedia | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mulai</th> <th>Akhir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mai 2025</td> <td>Mai 2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | Mulai | Akhir | Mai 2025 | Mai 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mulai | Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mai 2025 | Mai 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tanggal Umumkan Paket | 14 Maret 2025 09:27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Paket Penyedia

Detail Paket

| | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--|--------------------------|
| Kode RUP | 57572641 | | | | | |
| Nama Paket | PENGADAAN DAN PEMASANGAN DERMAGA APUNG HOPE PELABUHAN PAL MATAK KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS | | | | | |
| Nama KLPD | Provinsi Kepulauan Riau | | | | | |
| Satuan Kerja | Dinas Perhubungan | | | | | |
| Tahun Anggaran | 2025 | | | | | |
| Lokasi Pekerjaan | No. | Provinsi | Kabupaten/Kota | Detail Lokasi | | |
| | 1. | Kepulauan Riau | Kepulauan Anambas (Kab.) | Anambas | | |
| Volume Pekerjaan | 84 M2 | | | | | |
| Uraian Pekerjaan | Pembangunan Gedung Terminal/Pelabuhan; PENGADAAN DAN PEMASANGAN DERMAGA APUNG HOPE PELABUHAN PAL MATAK KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS | | | | | |
| Spesifikasi Pekerjaan | Ponton type 3; | | | | | |
| Produk Dalam Negeri | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| Usaha Kecil/Koperasi | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP) | Aspek Ekonomi | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| | Aspek Sosial | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| | Aspek Lingkungan | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Pra DIPA/ DPA | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| Sumber Dana | No. | Sumber Dana | T.A. | KLPD | MAK | Pagu |
| | 1. | APBD | 2025 | Provinsi Kepulauan Riau | 2.15.03.1.09.0002.5.2.03.01.01.0018.1.3.0.30.10.10.018.00011 | Rp. 2.776.673.928 |
| | Total Pagu | | | | | Rp. 2.776.673.928 |
| Jenis Pengadaan | No. | Jenis Pengadaan | Pagu jenis Pengadaan | | | |
| | 1. | Pekerjaan Konstruksi | 2776673928 | | | |
| Total Pagu | Rp. 2.776.673.928 | | | | | |
| Metode Pemilihan | Tender | | | | | |
| Pemanfaatan Barang/Jasa | Mulai | Akhir | | | | |
| | Februari 2025 | Desember 2025 | | | | |
| Jadwal Pelaksanaan Kontrak | Mulai | Akhir | | | | |
| | Februari 2025 | Desember 2025 | | | | |
| Jadwal Pemilihan Penyedia | Mulai | Akhir | | | | |
| | Februari 2025 | Februari 2025 | | | | |
| Tanggal Umumkan Paket | 28 Februari 2025 08:04 | | | | | |

Paket Penyedia

Detail Paket

| | | | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------|
| Kode RUP | 57572619 | | | | | |
| Nama Paket | PENGADAAN DAN PEMASANGAN DERMAGA APUNG HOPE PELABUHAN JAGOH KABUPATEN LINGGA | | | | | |
| Nama KLPD | Provinsi Kepulauan Riau | | | | | |
| Satuan Kerja | Dinas Perhubungan | | | | | |
| Tahun Anggaran | 2025 | | | | | |
| Lokasi Pekerjaan | No. | Provinsi | Kabupaten/Kota | Detail Lokasi | | |
| | 1. | Kepulauan Riau | Lingga (Kab.) | LINGGA | | |
| Volume Pekerjaan | 84 M2 | | | | | |
| Uraian Pekerjaan | Pembangunan Gedung Terminal/Pelabuhan; PENGADAAN DAN PEMASANGAN DERMAGA APUNG HOPE PELABUHAN JAGOH KABUPATEN LINGGA | | | | | |
| Spesifikasi Pekerjaan | Ponton Type 3 | | | | | |
| Produk Dalam Negeri | Ya | | | | | |
| Usaha Kecil/Koperasi | Ya | | | | | |
| Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP) | Aspek Ekonomi | Ya | | | | |
| | Aspek Sosial | Ya | | | | |
| | Aspek Lingkungan | Ya | | | | |
| Pra DPA / DPA | Tidak | | | | | |
| Sumber Dana | No. | Sumber Dana | T.A. | KLPD | MAK | Pagu |
| | 1. | APBD | 2025 | Provinsi Kepulauan Riau | 2.15.03.1.09.0002.5.2.03.01.01.0018.1.3.0.30.10.10.018.00011 | Rp. 2.776.673.928 |
| | Total Pagu | | | | | Rp. 2.776.673.928 |
| Jenis Pengadaan | No. | Jenis Pengadaan | Pagu Jenis Pengadaan | | | |
| | 1. | Pekerjaan Konstruksi | 2776673928 | | | |
| Total Pagu | Rp. 2.776.673.928 | | | | | |
| Metode Pemilihan | Tender | | | | | |
| Pemanfaatan Barang/Jasa | Mulai | Akhir | | | | |
| | Februari 2025 | Desember 2025 | | | | |
| Jadwal Pelaksanaan Kontrak | Mulai | Akhir | | | | |
| | Februari 2025 | Desember 2025 | | | | |
| Jadwal Pemilihan Penyedia | Mulai | Akhir | | | | |
| | Februari 2025 | Februari 2025 | | | | |
| Tanggal Umumkan Paket | 28 Februari 2025 08:04 | | | | | |

Detail Paket

| Kode RUP | 57227757 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|--|--------------------------------------|------------------------|--|-----|-----------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|--------------|--|------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|--|--|--|--|------------------------|
| Nama Paket | PENATAAN PSU FASUM PERUMAHAN TIBAN PALEM RW 08 KEL TIBAN BARU, SEKUPANG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nama KLPD | Provinsi Kepulauan Riau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Satuan Kerja | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tahun Anggaran | 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi Pekerjaan | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Provinsi</th> <th>Kabupaten/Kota</th> <th>Detail Lokasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kepulauan Riau</td> <td>Batam (Kota)</td> <td>TIBAN PALEM RW 08 KEL TIBAN BARU, SEKUPANG</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | No. | Provinsi | Kabupaten/Kota | Detail Lokasi | 1. | Kepulauan Riau | Batam (Kota) | TIBAN PALEM RW 08 KEL TIBAN BARU, SEKUPANG | | | | | | | | | | |
| No. | Provinsi | Kabupaten/Kota | Detail Lokasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Kepulauan Riau | Batam (Kota) | TIBAN PALEM RW 08 KEL TIBAN BARU, SEKUPANG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volume Pekerjaan | 110.540860639558 M2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uraian Pekerjaan | PENATAAN PSU FASUM PERUMAHAN TIBAN PALEM RW 08 KEL TIBAN BARU, SEKUPANG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spesifikasi Pekerjaan | Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi: Gedung Negara Sederhana (Batam) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produk Dalam Negeri | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Usaha Kecil/Koperasi | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP) | Aspek Ekonomi | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Aspek Sosial | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Aspek Lingkungan | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pra DIPA / DPA | <input checked="" type="checkbox"/> Tidak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Dana | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sumber Dana</th> <th>T.A.</th> <th>KLPD</th> <th>MAK</th> <th>Pagu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>APBD</td> <td>2025</td> <td>Provinsi Kepulauan Riau</td> <td>1.04.05.1.01.0002.5.1.02.01.01.0039.</td> <td>Rp. 840.000.000</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total Pagu</td> <td>Rp. 840.000.000</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | No. | Sumber Dana | T.A. | KLPD | MAK | Pagu | 1. | APBD | 2025 | Provinsi Kepulauan Riau | 1.04.05.1.01.0002.5.1.02.01.01.0039. | Rp. 840.000.000 | Total Pagu | | | | | Rp. 840.000.000 |
| No. | Sumber Dana | T.A. | KLPD | MAK | Pagu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | APBD | 2025 | Provinsi Kepulauan Riau | 1.04.05.1.01.0002.5.1.02.01.01.0039. | Rp. 840.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Pagu | | | | | Rp. 840.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jenis Pengadaan | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Pengadaan</th> <th>Pagu Jenis Pengadaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pekerjaan Konstruksi</td> <td>840000000</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | No. | Jenis Pengadaan | Pagu Jenis Pengadaan | 1. | Pekerjaan Konstruksi | 840000000 | | | | | | | | | | | | |
| No. | Jenis Pengadaan | Pagu Jenis Pengadaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Pekerjaan Konstruksi | 840000000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Pagu | Rp. 840.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metode Pemilihan | E-Purchasing | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pemanfaatan Barang/Jasa | Mulai | | Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | April 2025 | | Mei 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jadwal Pelaksanaan Kontrak | Mulai | | Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Maret 2025 | | April 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jadwal Pemilihan Penyedia | Mulai | | Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Februari 2025 | | Maret 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tanggal Umumkan Paket | 27 Februari 2025 10:36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Detail Paket

| Kode RUP | 57227375 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---|--------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|--------------|---|------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|--|--|--|--|------------------------|
| Nama Paket | PENATAAN PSU FASUM KAPLING TIBAN MADANI, TIBAN 1 RW 04 KEL PATAM LESTARI, SEKUPANG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nama KLPD | Provinsi Kepulauan Riau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Satuan Kerja | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tahun Anggaran | 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi Pekerjaan | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Provinsi</th> <th>Kabupaten/Kota</th> <th>Detail Lokasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kepulauan Riau</td> <td>Batam (Kota)</td> <td>TIBAN 1 RW 04 KEL PATAM LESTARI, SEKUPANG</td> </tr> </tbody> </table> | | | No. | Provinsi | Kabupaten/Kota | Detail Lokasi | 1. | Kepulauan Riau | Batam (Kota) | TIBAN 1 RW 04 KEL PATAM LESTARI, SEKUPANG | | | | | | | | | | |
| No. | Provinsi | Kabupaten/Kota | Detail Lokasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Kepulauan Riau | Batam (Kota) | TIBAN 1 RW 04 KEL PATAM LESTARI, SEKUPANG | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volume Pekerjaan | 83.5636267929991 M2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uraian Pekerjaan | PENATAAN PSU FASUM KAPLING TIBAN MADANI, TIBAN 1 RW 04 KEL PATAM LESTARI, SEKUPANG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spesifikasi Pekerjaan | Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi: Gedung Negara Sederhana (Batam) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produk Dalam Negeri | Ya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Usaha Kecil/Koperasi | Ya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP) | Aspek Ekonomi | Ya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Aspek Sosial | Ya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Aspek Lingkungan | Ya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pra DIPA / DPA | Tidak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Dana | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sumber Dana</th> <th>T.A.</th> <th>KLPD</th> <th>MAK</th> <th>Pagu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td> APBD</td> <td>2025</td> <td>Provinsi Kepulauan Riau</td> <td>1.04.05.1.01.0002.5.1.02.01.01.0039.</td> <td>Rp. 635.000.000</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total Pagu</td> <td>Rp. 635.000.000</td> </tr> </tbody> </table> | | | No. | Sumber Dana | T.A. | KLPD | MAK | Pagu | 1. | APBD | 2025 | Provinsi Kepulauan Riau | 1.04.05.1.01.0002.5.1.02.01.01.0039. | Rp. 635.000.000 | Total Pagu | | | | | Rp. 635.000.000 |
| No. | Sumber Dana | T.A. | KLPD | MAK | Pagu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | APBD | 2025 | Provinsi Kepulauan Riau | 1.04.05.1.01.0002.5.1.02.01.01.0039. | Rp. 635.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Pagu | | | | | Rp. 635.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jenis Pengadaan | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Pengadaan</th> <th>Pagu Jenis Pengadaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pekerjaan Konstruksi</td> <td>635000000</td> </tr> </tbody> </table> | | | No. | Jenis Pengadaan | Pagu Jenis Pengadaan | 1. | Pekerjaan Konstruksi | 635000000 | | | | | | | | | | | | |
| No. | Jenis Pengadaan | Pagu Jenis Pengadaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Pekerjaan Konstruksi | 635000000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Pagu | Rp. 635.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metode Pemilihan | E-Purchasing | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pemanfaatan Barang/Jasa | Mulai | Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | April 2025 | Mei 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jadwal Pelaksanaan Kontrak | Mulai | Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Marct 2025 | April 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jadwal Pemilihan Penyedia | Mulai | Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Februari 2025 | Marct 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tanggal Umumkan Paket | 27 Februari 2025 10:36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Detail Paket

| Kode RUP | 57908519 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|-----------------------|--------------------|------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--------------------------|
| Nama Paket | Penataan Kawasan Taman Gurindam 12 (Lanjutan) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nama KLPD | Provinsi Kepulauan Riau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tahun Anggaran | 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi Pekerjaan | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Provinsi</th> <th>Kabupaten/Kota</th> <th>Detail Lokasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kepulauan Riau</td> <td>Tanjung Pinang (Kota)</td> <td>Kota Tanjungpinang</td> </tr> </tbody> </table> | | | No. | Provinsi | Kabupaten/Kota | Detail Lokasi | 1. | Kepulauan Riau | Tanjung Pinang (Kota) | Kota Tanjungpinang | | | | | | | | | | |
| No. | Provinsi | Kabupaten/Kota | Detail Lokasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Kepulauan Riau | Tanjung Pinang (Kota) | Kota Tanjungpinang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volume Pekerjaan | 643.561719833564 M2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uraian Pekerjaan | Penataan Kawasan Taman Gurindam 12 (Lanjutan) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spesifikasi Pekerjaan | Sesuai dengan KAK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produk Dalam Negeri | Ya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Usaha Kecil/Koperasi | Ya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP) | Aspek Ekonomi | Tidak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Aspek Sosial | Tidak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Aspek Lingkungan | Tidak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pra DIPA / DPA | Tidak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Dana | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sumber Dana</th> <th>T.A.</th> <th>KLPD</th> <th>MAK</th> <th>Pagu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>APBD</td> <td>2025</td> <td>Provinsi Kepulauan Riau</td> <td>1.03.09.1.01.2008.5.1.02.01.04.0545.</td> <td>Rp. 4.640.080.000</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total Pagu</td> <td>Rp. 4.640.080.000</td> </tr> </tbody> </table> | | | No. | Sumber Dana | T.A. | KLPD | MAK | Pagu | 1. | APBD | 2025 | Provinsi Kepulauan Riau | 1.03.09.1.01.2008.5.1.02.01.04.0545. | Rp. 4.640.080.000 | Total Pagu | | | | | Rp. 4.640.080.000 |
| No. | Sumber Dana | T.A. | KLPD | MAK | Pagu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | APBD | 2025 | Provinsi Kepulauan Riau | 1.03.09.1.01.2008.5.1.02.01.04.0545. | Rp. 4.640.080.000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Pagu | | | | | Rp. 4.640.080.000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jenis Pengadaan | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Pengadaan</th> <th>Pagu Jenis Pengadaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pekerjaan Konstruksi</td> <td>4640080000</td> </tr> </tbody> </table> | | | No. | Jenis Pengadaan | Pagu Jenis Pengadaan | 1. | Pekerjaan Konstruksi | 4640080000 | | | | | | | | | | | | |
| No. | Jenis Pengadaan | Pagu Jenis Pengadaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Pekerjaan Konstruksi | 4640080000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Pagu | Rp. 4.640.080.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metode Pemilihan | Tender | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pemanfaatan Barang/Jasa | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mulai</th> <th>Akhir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Januari 2025</td> <td>Desember 2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | Mulai | Akhir | Januari 2025 | Desember 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mulai | Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Januari 2025 | Desember 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jadwal Pelaksanaan Kontrak | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mulai</th> <th>Akhir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>April 2025</td> <td>Desember 2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | Mulai | Akhir | April 2025 | Desember 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mulai | Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| April 2025 | Desember 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jadwal Pemilihan Penyedia | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mulai</th> <th>Akhir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Januari 2025</td> <td>April 2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | Mulai | Akhir | Januari 2025 | April 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mulai | Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Januari 2025 | April 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tanggal Umumkan Paket | 14 Maret 2025 09:27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Detail Paket

| Kode RUP | 58268766 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|----------------|---------|------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--------------------------|
| Nama Paket | Pemeliharaan berkala jalan sp. Batu 14 - Pel. Tg. Berlian, kab. Karimun (DBH Sawit provinsi Kepri Lanjutan) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nama KLPD | Provinsi Kepulauan Riau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tahun Anggaran | 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi Pekerjaan | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Provinsi</th> <th>Kabupaten/Kota</th> <th>Detail Lokasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kepulauan Riau</td> <td>Karimun (Kab.)</td> <td>Karimun</td> </tr> </tbody> </table> | | | No. | Provinsi | Kabupaten/Kota | Detail Lokasi | 1. | Kepulauan Riau | Karimun (Kab.) | Karimun | | | | | | | | | | |
| No. | Provinsi | Kabupaten/Kota | Detail Lokasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Kepulauan Riau | Karimun (Kab.) | Karimun | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volume Pekerjaan | 1 paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uraian Pekerjaan | Pemeliharaan berkala jalan sp. Batu 14 - Pel. Tg. Berlian, kab. Karimun (DBH Sawit provinsi Kepri Lanjutan) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spesifikasi Pekerjaan | mengacu kepada KAK spesifikasi umum 2018 revisi II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produk Dalam Negeri | Ya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Usaha Kecil/Koperasi | Ya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP) | Aspek Ekonomi | Tidak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Aspek Sosial | Tidak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Aspek Lingkungan | Tidak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pra DIPA / DPA | Tidak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Dana | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sumber Dana</th> <th>T.A.</th> <th>KLPD</th> <th>MAK</th> <th>Pagu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>APBD</td> <td>2025</td> <td>Provinsi Kepulauan Riau</td> <td>1.03.10.1.01.0038.5.2.04.01.01.0002.</td> <td>Rp. 1.041.000.000</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total Pagu</td> <td>Rp. 1.041.000.000</td> </tr> </tbody> </table> | | | No. | Sumber Dana | T.A. | KLPD | MAK | Pagu | 1. | APBD | 2025 | Provinsi Kepulauan Riau | 1.03.10.1.01.0038.5.2.04.01.01.0002. | Rp. 1.041.000.000 | Total Pagu | | | | | Rp. 1.041.000.000 |
| No. | Sumber Dana | T.A. | KLPD | MAK | Pagu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | APBD | 2025 | Provinsi Kepulauan Riau | 1.03.10.1.01.0038.5.2.04.01.01.0002. | Rp. 1.041.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Pagu | | | | | Rp. 1.041.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jenis Pengadaan | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Pengadaan</th> <th>Pagu Jenis Pengadaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pekerjaan Konstruksi</td> <td>1041000000</td> </tr> </tbody> </table> | | | No. | Jenis Pengadaan | Pagu Jenis Pengadaan | 1. | Pekerjaan Konstruksi | 1041000000 | | | | | | | | | | | | |
| No. | Jenis Pengadaan | Pagu Jenis Pengadaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Pekerjaan Konstruksi | 1041000000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Pagu | Rp. 1.041.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metode Pemilihan | Tender | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pemanfaatan Barang/Jasa | Mulai | Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Agustus 2025 | Desember 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jadwal Pelaksanaan Kontrak | Mulai | Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mei 2025 | Agustus 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jadwal Pemilihan Penyedia | Mulai | Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | April 2025 | Mei 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tanggal Umumkan Paket | 17 Maret 2025 07:51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Paket Penyedia

Detail Paket

| | | | | | | |
|---|---|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--|-----------------------|
| Kode RUP | 55751832 | | | | | |
| Nama Paket | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | |
| Nama KLPD | Provinsi Kepulauan Riau | | | | | |
| Satuan Kerja | Badan Keuangan dan Aset Daerah | | | | | |
| Tahun Anggaran | 2025 | | | | | |
| Lokasi Pekerjaan | No. | Provinsi | Kabupaten/Kota | Detail Lokasi | | |
| | 1. | Kepulauan Riau | Tanjung Pinang (Kota) | Asrama Haji Prov. Kepri | | |
| Volume Pekerjaan | 1 Paket | | | | | |
| Uraian Pekerjaan | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya; Pemeliharaan Pemasangan Panci ATS/AMF; | | | | | |
| Spesifikasi Pekerjaan | Genet 100 Kw; | | | | | |
| Produk Dalam Negeri | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| Usaha Kecil/Koperasi | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP) | Aspek Ekonomi | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | Aspek Sosial | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | Aspek Lingkungan | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Pra DIPA / DPA | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| Sumber Dana | No. | Sumber Dana | T.A. | KLPD | MAK | Pagu |
| | 1. | APBD | 2025 | Provinsi Kepulauan Riau | 5.02.01.1.09.0010.5.1.02.03.02.0117.8.1.0.20.30.30.001.00004 | Rp. 80.235.000 |
| | Total Pagu | | | | | Rp. 80.235.000 |
| Jenis Pengadaan | No. | Jenis Pengadaan | Pagu Jenis Pengadaan | | | |
| | 1. | Jasa Lainnya | 80235000 | | | |
| Total Pagu | Rp. 80.235.000 | | | | | |
| Metode Pemilihan | Pengadaan Langsung | | | | | |
| Pemanfaatan Barang/Jasa | Mulai | | Akhir | | | |
| | April 2025 | | Desember 2025 | | | |
| Jadwal Pelaksanaan Kontrak | Mulai | | Akhir | | | |
| | April 2025 | | Desember 2025 | | | |
| Jadwal Pemilihan Penyedia | Mulai | | Akhir | | | |
| | April 2025 | | April 2025 | | | |
| Tanggal Umumkan Paket | 20 Januari 2025 15:05 | | | | | |

Detail Paket

| Kode RUP | 57223241 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|--|--------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|--------------|--|------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|--|--|--|--|------------------------|
| Nama Paket | PEMBANGUNAN TPQ YAYASAN AL-HIDAYAH PERUMAHAN PGRI KEL SUNGAI BINTI, KEC. SAGULUNG, KOTA BATAM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nama KLPD | Provinsi Kepulauan Riau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Satuan Kerja | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tahun Anggaran | 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi Pekerjaan | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Provinsi</th> <th>Kabupaten/Kota</th> <th>Detail Lokasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kepulauan Riau</td> <td>Batam (Kota)</td> <td>KEL. SUNGAI BINTI, KEC. SAGULUNG, KOTA BATAM</td> </tr> </tbody> </table> | | | No. | Provinsi | Kabupaten/Kota | Detail Lokasi | 1. | Kepulauan Riau | Batam (Kota) | KEL. SUNGAI BINTI, KEC. SAGULUNG, KOTA BATAM | | | | | | | | | | |
| No. | Provinsi | Kabupaten/Kota | Detail Lokasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Kepulauan Riau | Batam (Kota) | KEL. SUNGAI BINTI, KEC. SAGULUNG, KOTA BATAM | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volume Pekerjaan | 88.5642847743 M2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uraian Pekerjaan | PEMBANGUNAN TPQ YAYASAN AL-HIDAYAH PERUMAHAN PGRI KEL SUNGAI BINTI, KEC. SAGULUNG, KOTA BATAM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spesifikasi Pekerjaan | Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi: Gedung Negara Sederhana (Batam) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produk Dalam Negeri | Ya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Usaha Kecil/Koperasi | Ya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP) | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Aspek Ekonomi</td> <td>Ya</td> </tr> <tr> <td>Aspek Sosial</td> <td>Ya</td> </tr> <tr> <td>Aspek Lingkungan</td> <td>Ya</td> </tr> </tbody> </table> | | | Aspek Ekonomi | Ya | Aspek Sosial | Ya | Aspek Lingkungan | Ya | | | | | | | | | | | | |
| Aspek Ekonomi | Ya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aspek Sosial | Ya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aspek Lingkungan | Ya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pra DIPA / DPA | Tidak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Dana | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sumber Dana</th> <th>T.A.</th> <th>KLPD</th> <th>MAK</th> <th>Pagu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>APBD</td> <td>2025</td> <td>Provinsi Kepulauan Riau</td> <td>1.04.05.1.01.0002.5.1.02.01.01.0039.</td> <td>Rp. 673.000.000</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total Pagu</td> <td>Rp. 673.000.000</td> </tr> </tbody> </table> | | | No. | Sumber Dana | T.A. | KLPD | MAK | Pagu | 1. | APBD | 2025 | Provinsi Kepulauan Riau | 1.04.05.1.01.0002.5.1.02.01.01.0039. | Rp. 673.000.000 | Total Pagu | | | | | Rp. 673.000.000 |
| No. | Sumber Dana | T.A. | KLPD | MAK | Pagu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | APBD | 2025 | Provinsi Kepulauan Riau | 1.04.05.1.01.0002.5.1.02.01.01.0039. | Rp. 673.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Pagu | | | | | Rp. 673.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jenis Pengadaan | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Pengadaan</th> <th>Pagu Jenis Pengadaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pekerjaan Konstruksi</td> <td>673000000</td> </tr> </tbody> </table> | | | No. | Jenis Pengadaan | Pagu Jenis Pengadaan | 1. | Pekerjaan Konstruksi | 673000000 | | | | | | | | | | | | |
| No. | Jenis Pengadaan | Pagu Jenis Pengadaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Pekerjaan Konstruksi | 673000000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Pagu | Rp. 673.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metode Pemilihan | E-Purchasing | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pemanfaatan Barang/Jasa | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Mulai</td> <td>Akhir</td> </tr> <tr> <td>April 2025</td> <td>Mei 2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | Mulai | Akhir | April 2025 | Mei 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mulai | Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| April 2025 | Mei 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jadwal Pelaksanaan Kontrak | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Mulai</td> <td>Akhir</td> </tr> <tr> <td>Marct 2025</td> <td>April 2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | Mulai | Akhir | Marct 2025 | April 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mulai | Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Marct 2025 | April 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jadwal Pemilihan Penyedia | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Mulai</td> <td>Akhir</td> </tr> <tr> <td>Februari 2025</td> <td>Marct 2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | Mulai | Akhir | Februari 2025 | Marct 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mulai | Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Februari 2025 | Marct 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tanggal Umumkan Paket | 27 Februari 2025 10:36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Paket Penyedia

DcB Paket

| | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------|-------------------------|--|-------------------|
| Kode RUP | 55463241 | | | | | |
| Nama Paket | Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan dan Fasilitas Pendukungnya (DAK 2025) | | | | | |
| Nama KLPD | Provinsi Kepulauan Riau | | | | | |
| Satuan Kerja | Dinas Kelautan dan Perikanan | | | | | |
| Tahun Anggaran | 2025 | | | | | |
| Lokasi Pekerjaan | No. | Provinsi | Kabupaten/Kota | Detail Lokasi | | |
| | 1. | Kepulauan Riau | Bintan (Kab.) | Bintan | | |
| Volume Pekerjaan | 1 Paket | | | | | |
| Uraian Pekerjaan | Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan dan Fasilitas Pendukungnya | | | | | |
| Spesifikasi Pekerjaan | Tempat Pelelangan Ikan dan Fasilitas Pendukungnya | | | | | |
| Produk Dalam Negeri | Ya | | | | | |
| Usaha Kecil/Koperasi | Ya | | | | | |
| Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP) | Aspek Ekonomi | Tidak | | | | |
| | Aspek Sosial | Tidak | | | | |
| | Aspek Lingkungan | Tidak | | | | |
| Pra DIPA / DPA | Tidak | | | | | |
| Sumber Dana | No. | Sumber Dana | T.A. | KLPD | MAK | Pagu |
| | 1. | APBD | 2025 | Provinsi Kepulauan Riau | 3.25.03.1.06.0002.5.2.03.01.01.0002.1.3.0.30.10.10.001.00006 | Rp. 1.468.285.894 |
| | Total Pagu | | | | | Rp. 1.468.285.894 |
| Jenis Pengadaan | No. | Jenis Pengadaan | | Pagu jenis Pengadaan | | |
| | 1. | Pekerjaan Konstruksi | | 1468285894 | | |
| Total Pagu | Rp. 1.468.285.894 | | | | | |
| Metode Pemilihan | Tender | | | | | |
| Permanfaatan Barang/Jasa | Mulai | | | Akhir | | |
| | November 2025 | | | November 2025 | | |
| Jadwal Pelaksanaan Kontrak | Mulai | | | Akhir | | |
| | Mei 2025 | | | Oktober 2025 | | |
| Jadwal Pemilihan Penyedia | Mulai | | | Akhir | | |
| | April 2025 | | | Mei 2025 | | |
| Tanggal Umumkan Paket | 23 Januari 2025 07:35 | | | | | |

Paket Penyedia

Detail Paket

| | | | | | | |
|---|---|----------------------|----------------|-------------------------|--|------------------------|
| Kode RUP | 55463205 | | | | | |
| Nama Paket | Pembangunan Tambatan Perahu untuk Nelayan di Kabupaten Karimun (APBD) | | | | | |
| Nama KLPD | Provinsi Kepulauan Riau | | | | | |
| Satuan Kerja | Dinas Kelautan dan Perikanan | | | | | |
| Tahun Anggaran | 2025 | | | | | |
| Lokasi Pekerjaan | No. | Provinsi | Kabupaten/Kota | Detail Lokasi | | |
| | 1. | Kepulauan Riau | Karimun (Kab.) | Karimun | | |
| Volume Pekerjaan | 1 Paket | | | | | |
| Uraian Pekerjaan | Pembangunan Tambatan Perahu untuk Nelayan di Kabupaten Karimun | | | | | |
| Spesifikasi Pekerjaan | Tambatan Perahu untuk Nelayan di Kabupaten Karimun | | | | | |
| Produk Dalam Negeri | Ya | | | | | |
| Usaha Kecil/Koperasi | Ya | | | | | |
| Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP) | Aspek Ekonomi | Tidak | | | | |
| | Aspek Sosial | Tidak | | | | |
| | Aspek Lingkungan | Tidak | | | | |
| Pra DIPA / DPA | Tidak | | | | | |
| Sumber Dana | No. | Sumber Dana | T.A. | KLPD | MAK | Pagu |
| | 1. | APBD | 2025 | Provinsi Kepulauan Riau | 3.25.03.1.06.0002.5.1.02.01.01.0039.1.3.0.30.10.10.001.00005 | Rp. 320.460.000 |
| | Total Pagu | | | | | Rp. 320.460.000 |
| Jenis Pengadaan | No. | Jenis Pengadaan | | Pagu Jenis Pengadaan | | |
| | 1. | Pekerjaan Konstruksi | | 320460000 | | |
| Total Pagu | Rp. 320.460.000 | | | | | |
| Metode Pemilihan | Tender | | | | | |
| Pemanfaatan Barang/Jasa | Mulai | | | Akhir | | |
| | Oktober 2025 | | | Oktober 2025 | | |
| Jadwal Pelaksanaan Kontrak | Mulai | | | Akhir | | |
| | Mei 2025 | | | Oktober 2025 | | |
| Jadwal Pemilihan Penyedia | Mulai | | | Akhir | | |
| | Maret 2025 | | | Mei 2025 | | |
| Tanggal Umumkan Paket | 23 Januari 2025 07:35 | | | | | |

Detail Paket

| Kode RUP | 57897647 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------|------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------|--|--|--|--|------------------------|
| Nama Paket | Pembangunan Taman Mini di Jakarta (Lanjutan) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nama KLPD | Provinsi Kepulauan Riau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tahun Anggaran | 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi Pekerjaan | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Provinsi</th> <th>Kabupaten/Kota</th> <th>Detail Lokasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>DKI Jakarta</td> <td>Jakarta Timur (Kota)</td> <td>Kec. Cipayung</td> </tr> </tbody> </table> | | | No. | Provinsi | Kabupaten/Kota | Detail Lokasi | 1. | DKI Jakarta | Jakarta Timur (Kota) | Kec. Cipayung | | | | | | | | | | |
| No. | Provinsi | Kabupaten/Kota | Detail Lokasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | DKI Jakarta | Jakarta Timur (Kota) | Kec. Cipayung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volume Pekerjaan | 114.424410540915 M2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uraian Pekerjaan | Pembangunan Taman Mini di Jakarta (Lanjutan) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spesifikasi Pekerjaan | Sesuai dengan KAK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produk Dalam Negeri | Ya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Usaha Kecil/Koperasi | Ya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP) | Aspek Ekonomi | Tidak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Aspek Sosial | Tidak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Aspek Lingkungan | Tidak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pra DIPA / DPA | Tidak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Dana | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sumber Dana</th> <th>T.A.</th> <th>KLPD</th> <th>MAK</th> <th>Pagu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>APBD</td> <td>2025</td> <td>Provinsi Kepulauan Riau</td> <td>1.03.08.1.01.0019.5.2.03.01.01.0032</td> <td>Rp. 825.000.000</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total Pagu</td> <td>Rp. 825.000.000</td> </tr> </tbody> </table> | | | No. | Sumber Dana | T.A. | KLPD | MAK | Pagu | 1. | APBD | 2025 | Provinsi Kepulauan Riau | 1.03.08.1.01.0019.5.2.03.01.01.0032 | Rp. 825.000.000 | Total Pagu | | | | | Rp. 825.000.000 |
| No. | Sumber Dana | T.A. | KLPD | MAK | Pagu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | APBD | 2025 | Provinsi Kepulauan Riau | 1.03.08.1.01.0019.5.2.03.01.01.0032 | Rp. 825.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Pagu | | | | | Rp. 825.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jenis Pengadaan | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Pengadaan</th> <th>Pagu Jenis Pengadaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pekerjaan Konstruksi</td> <td>825000000</td> </tr> </tbody> </table> | | | No. | Jenis Pengadaan | Pagu Jenis Pengadaan | 1. | Pekerjaan Konstruksi | 825000000 | | | | | | | | | | | | |
| No. | Jenis Pengadaan | Pagu Jenis Pengadaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Pekerjaan Konstruksi | 825000000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Pagu | Rp. 825.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metode Pemilihan | Tender | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pemanfaatan Barang/Jasa | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mulai</th> <th>Akhir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Januari 2025</td> <td>Desember 2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | Mulai | Akhir | Januari 2025 | Desember 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mulai | Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Januari 2025 | Desember 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jadwal Pelaksanaan Kontrak | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mulai</th> <th>Akhir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>April 2025</td> <td>Desember 2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | Mulai | Akhir | April 2025 | Desember 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mulai | Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| April 2025 | Desember 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jadwal Pemilihan Penyedia | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mulai</th> <th>Akhir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Januari 2025</td> <td>April 2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | Mulai | Akhir | Januari 2025 | April 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mulai | Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Januari 2025 | April 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tanggal Umumkan Paket | 14 Maret 2025 09:24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Detail Paket

| Kode RUP | 56755014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------|--|---------------|-----------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|--------------|-------|------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------|--|--|--|--|------------------------|
| Nama Paket | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Skala Individual di Pemping, Batam | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nama KLPD | Provinsi Kepulauan Riau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Satuan Kerja | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tahun Anggaran | 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi Pekerjaan | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Provinsi</th> <th>Kabupaten/Kota</th> <th>Detail Lokasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kepulauan Riau</td> <td>Batam (Kota)</td> <td>batam</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | No. | Provinsi | Kabupaten/Kota | Detail Lokasi | 1. | Kepulauan Riau | Batam (Kota) | batam | | | | | | | | | | |
| No. | Provinsi | Kabupaten/Kota | Detail Lokasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Kepulauan Riau | Batam (Kota) | batam | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volume Pekerjaan | 44.7427293065 M2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uraian Pekerjaan | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Skala Individual di Pemping, Batam | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spesifikasi Pekerjaan | Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi: Gedung Negara Sederhana (Batam) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produk Dalam Negeri | Ya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Usaha Kecil/Koperasi | Ya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP) | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Aspek Ekonomi</td> <td>Ya</td> </tr> <tr> <td>Aspek Sosial</td> <td>Ya</td> </tr> <tr> <td>Aspek Lingkungan</td> <td>Ya</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | Aspek Ekonomi | Ya | Aspek Sosial | Ya | Aspek Lingkungan | Ya | | | | | | | | | | | | |
| Aspek Ekonomi | Ya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aspek Sosial | Ya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aspek Lingkungan | Ya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pra DIPA / DPA | Tidak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Dana | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sumber Dana</th> <th>T.A.</th> <th>KLPD</th> <th>MAK</th> <th>Pagu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>APBD</td> <td>2025</td> <td>Provinsi Kepulauan Riau</td> <td>1.04.05.1.01.0002.5.1.02.01.01.0039</td> <td>Rp. 340.000.000</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total Pagu</td> <td>Rp. 340.000.000</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | No. | Sumber Dana | T.A. | KLPD | MAK | Pagu | 1. | APBD | 2025 | Provinsi Kepulauan Riau | 1.04.05.1.01.0002.5.1.02.01.01.0039 | Rp. 340.000.000 | Total Pagu | | | | | Rp. 340.000.000 |
| No. | Sumber Dana | T.A. | KLPD | MAK | Pagu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | APBD | 2025 | Provinsi Kepulauan Riau | 1.04.05.1.01.0002.5.1.02.01.01.0039 | Rp. 340.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Pagu | | | | | Rp. 340.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jenis Pengadaan | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Pengadaan</th> <th>Pagu Jenis Pengadaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pekerjaan Konstruksi</td> <td>340000000</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | No. | Jenis Pengadaan | Pagu Jenis Pengadaan | 1. | Pekerjaan Konstruksi | 340000000 | | | | | | | | | | | | |
| No. | Jenis Pengadaan | Pagu Jenis Pengadaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Pekerjaan Konstruksi | 340000000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Pagu | Rp. 340.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metode Pemilihan | E-Purchasing | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pemanfaatan Barang/Jasa | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Mulai</td> <td>Akhir</td> </tr> <tr> <td>Mai 2025</td> <td>Desember 2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | Mulai | Akhir | Mai 2025 | Desember 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mulai | Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mai 2025 | Desember 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jadwal Pelaksanaan Kontrak | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Mulai</td> <td>Akhir</td> </tr> <tr> <td>April 2025</td> <td>Mai 2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | Mulai | Akhir | April 2025 | Mai 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mulai | Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| April 2025 | Mai 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jadwal Pemilihan Penyedia | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Mulai</td> <td>Akhir</td> </tr> <tr> <td>Marat 2025</td> <td>April 2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | Mulai | Akhir | Marat 2025 | April 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mulai | Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Marat 2025 | April 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tanggal Umumkan Paket | 27 Februari 2025 10:28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Detail Paket

| Kode RUP | 66951467 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|---------------|--------|------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--------------------------|
| Nama Paket | Pembangunan Rumah Khusus Bagi Korban Bencana di Kecamatan Serasan - Kabupaten Natuna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nama KLPD | Provinsi Kepulauan Riau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Satuan Kerja | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tahun Anggaran | 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi Pekerjaan | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Provinsi</th> <th>Kabupaten/Wilayah</th> <th>Detail Lokasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kepulauan Riau</td> <td>Natuna (Kab.)</td> <td>natuna</td> </tr> </tbody> </table> | | | No. | Provinsi | Kabupaten/Wilayah | Detail Lokasi | 1. | Kepulauan Riau | Natuna (Kab.) | natuna | | | | | | | | | | |
| No. | Provinsi | Kabupaten/Wilayah | Detail Lokasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Kepulauan Riau | Natuna (Kab.) | natuna | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volume Pekerjaan | 167.1569938486 M2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uraian Pekerjaan | Pembangunan Rumah Khusus Bagi Korban Bencana di Kecamatan Serasan - Kabupaten Natuna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spesifikasi Pekerjaan | Rumah Negara Golongan III Spesifikasi: Rumah Negara Tipe C,D,E (Natuna) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produk Dalam Negeri | Ya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Usaha Kecil/Koperasi | Ya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP) | Aspek Ekonomi | Ya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Aspek Sosial | Ya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Aspek Lingkungan | Ya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pra DIPA / DPA | Tidak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Dana | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sumber Dana</th> <th>T.A.</th> <th>KLPD</th> <th>MAK</th> <th>Pagu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>APBD</td> <td>2025</td> <td>Provinsi Kepulauan Riau</td> <td>1.04.02.1.03.0012.5.1.02.01.01.0039.</td> <td>Rp. 1.250.000.000</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total Pagu</td> <td>Rp. 1.250.000.000</td> </tr> </tbody> </table> | | | No. | Sumber Dana | T.A. | KLPD | MAK | Pagu | 1. | APBD | 2025 | Provinsi Kepulauan Riau | 1.04.02.1.03.0012.5.1.02.01.01.0039. | Rp. 1.250.000.000 | Total Pagu | | | | | Rp. 1.250.000.000 |
| No. | Sumber Dana | T.A. | KLPD | MAK | Pagu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | APBD | 2025 | Provinsi Kepulauan Riau | 1.04.02.1.03.0012.5.1.02.01.01.0039. | Rp. 1.250.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Pagu | | | | | Rp. 1.250.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jenis Pengadaan | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Pengadaan</th> <th>Pagu Jenis Pengadaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pekerjaan Konstruksi</td> <td>1250000000</td> </tr> </tbody> </table> | | | No. | Jenis Pengadaan | Pagu Jenis Pengadaan | 1. | Pekerjaan Konstruksi | 1250000000 | | | | | | | | | | | | |
| No. | Jenis Pengadaan | Pagu Jenis Pengadaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Pekerjaan Konstruksi | 1250000000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Pagu | Rp. 1.250.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metode Pemilihan | E-Purchasing | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pemanfaatan Barang/Jasa | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mulai</th> <th>Akhir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>April 2025</td> <td>Desember 2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | Mulai | Akhir | April 2025 | Desember 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mulai | Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| April 2025 | Desember 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jadwal Pelaksanaan Kontrak | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mulai</th> <th>Akhir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Maret 2025</td> <td>April 2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | Mulai | Akhir | Maret 2025 | April 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mulai | Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maret 2025 | April 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jadwal Pemilihan Penyedia | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mulai</th> <th>Akhir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Februari 2025</td> <td>Maret 2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | Mulai | Akhir | Februari 2025 | Maret 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mulai | Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Februari 2025 | Maret 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tanggal Umumkan Paket | 27 Februari 2025 10:27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Detail Paket

| Kode RUP | 55734297 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|--------|------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|--|--|--|--|---------------------------|
| Nama Paket | Pembangunan Jembatan Semala, Kab Natuna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nama KLPD | Provinsi Kepulauan Riau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tahun Anggaran | 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi Pekerjaan | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Provinsi</th> <th>Kabupaten/Kota</th> <th>Detail Lokasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kpulauan Riau</td> <td>Natuna (Kab.)</td> <td>natuna</td> </tr> </tbody> </table> | | | No. | Provinsi | Kabupaten/Kota | Detail Lokasi | 1. | Kpulauan Riau | Natuna (Kab.) | natuna | | | | | | | | | | |
| No. | Provinsi | Kabupaten/Kota | Detail Lokasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Kpulauan Riau | Natuna (Kab.) | natuna | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volume Pekerjaan | 1 paket | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uraian Pekerjaan | Pembangunan Jembatan Semala, Kab Natuna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spesifikasi Pekerjaan | mengacu kepada KAK spesifikasi umum 2018 revisi II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produk Dalam Negeri | Tidak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Usaha Kecil/Koperasi | Tidak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alasan Bukan Usaha Kecil/Koperasi | Kompetensi tidak sesuai dengan usaha kecil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP) | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Aspek Ekonomi</td> <td>Tidak</td> </tr> <tr> <td>Aspek Sosial</td> <td>Tidak</td> </tr> <tr> <td>Aspek Lingkungan</td> <td>Tidak</td> </tr> </tbody> </table> | | | Aspek Ekonomi | Tidak | Aspek Sosial | Tidak | Aspek Lingkungan | Tidak | | | | | | | | | | | | |
| Aspek Ekonomi | Tidak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aspek Sosial | Tidak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aspek Lingkungan | Tidak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pra DIPR / DPA | Tidak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Dana | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sumber Dana</th> <th>T.A.</th> <th>KLPD</th> <th>MAK</th> <th>Pagu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>APBD</td> <td>2025</td> <td>Provinsi Kepulauan Riau</td> <td>1.03.10.1.01.0032.5.2.04.01.02.0002</td> <td>Rp. 14.450.000.000</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total Pagu</td> <td>Rp. 14.450.000.000</td> </tr> </tbody> </table> | | | No. | Sumber Dana | T.A. | KLPD | MAK | Pagu | 1. | APBD | 2025 | Provinsi Kepulauan Riau | 1.03.10.1.01.0032.5.2.04.01.02.0002 | Rp. 14.450.000.000 | Total Pagu | | | | | Rp. 14.450.000.000 |
| No. | Sumber Dana | T.A. | KLPD | MAK | Pagu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | APBD | 2025 | Provinsi Kepulauan Riau | 1.03.10.1.01.0032.5.2.04.01.02.0002 | Rp. 14.450.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Pagu | | | | | Rp. 14.450.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jenis Pengadaan | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Pengadaan</th> <th>Pagu Jenis Pengadaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pekerjaan Konstruksi</td> <td>1445000000</td> </tr> </tbody> </table> | | | No. | Jenis Pengadaan | Pagu Jenis Pengadaan | 1. | Pekerjaan Konstruksi | 1445000000 | | | | | | | | | | | | |
| No. | Jenis Pengadaan | Pagu Jenis Pengadaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Pekerjaan Konstruksi | 1445000000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Pagu | Rp. 14.450.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metode Pemilihan | Tender | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pemanfaatan Barang/Jasa | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mulai</th> <th>Akhir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Oktober 2025</td> <td>Desember 2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | Mulai | Akhir | Oktober 2025 | Desember 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mulai | Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oktober 2025 | Desember 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jadwal Pelaksanaan Kontrak | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mulai</th> <th>Akhir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mai 2025</td> <td>Oktober 2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | Mulai | Akhir | Mai 2025 | Oktober 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mulai | Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mai 2025 | Oktober 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jadwal Pemilihan Penyedia | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mulai</th> <th>Akhir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>April 2025</td> <td>Mai 2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | Mulai | Akhir | April 2025 | Mai 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mulai | Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| April 2025 | Mai 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tanggal Umumkan Paket | 17 Maret 2025 07:51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Paket Penyedia

Detail Paket

| Kode RUP | 56754656 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|--------------|-------|------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|--|--|--|--|------------------------|
| Nama Paket | Pembangunan Jalan Lingkungan di Kelurahan Temoyong, Batam | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nama KLPO | Provinsi Kepulauan Riau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Satuan Kerja | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tahun Anggaran | 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi Pekerjaan | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Provinsi</th> <th>Kabupaten/Kota</th> <th>Detail Lokasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kepulauan Riau</td> <td>Batam (Kota)</td> <td>batam</td> </tr> </tbody> </table> | | | No. | Provinsi | Kabupaten/Kota | Detail Lokasi | 1. | Kepulauan Riau | Batam (Kota) | batam | | | | | | | | | | |
| No. | Provinsi | Kabupaten/Kota | Detail Lokasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Kepulauan Riau | Batam (Kota) | batam | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volume Pekerjaan | 408.3906989 M2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uraian Pekerjaan | Pembangunan Jalan Lingkungan di Kelurahan Temoyong, Batam | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spesifikasi Pekerjaan | Pembangunan Jalan Lingkungan Semenisasi Spesifikasi: Batam | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produk Dalam Negeri | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Usaha Kecil/Koperasi | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP) | Aspek Ekonomi | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Aspek Sosial | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Aspek Lingkungan | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pra DIPA / DPA | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Dana | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sumber Dana</th> <th>T.A.</th> <th>KLPO</th> <th>MAK</th> <th>Pagu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>APBD</td> <td>2025</td> <td>Provinsi Kepulauan Riau</td> <td>1.04.05.1.01.0002.5.1.02.01.01.0039.</td> <td>Rp. 440.000.000</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total Pagu</td> <td>Rp. 440.000.000</td> </tr> </tbody> </table> | | | No. | Sumber Dana | T.A. | KLPO | MAK | Pagu | 1. | APBD | 2025 | Provinsi Kepulauan Riau | 1.04.05.1.01.0002.5.1.02.01.01.0039. | Rp. 440.000.000 | Total Pagu | | | | | Rp. 440.000.000 |
| No. | Sumber Dana | T.A. | KLPO | MAK | Pagu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | APBD | 2025 | Provinsi Kepulauan Riau | 1.04.05.1.01.0002.5.1.02.01.01.0039. | Rp. 440.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Pagu | | | | | Rp. 440.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jenis Pengadaan | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Pengadaan</th> <th>Pagu Jenis Pengadaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pekerjaan Konstruksi</td> <td>440000000</td> </tr> </tbody> </table> | | | No. | Jenis Pengadaan | Pagu Jenis Pengadaan | 1. | Pekerjaan Konstruksi | 440000000 | | | | | | | | | | | | |
| No. | Jenis Pengadaan | Pagu Jenis Pengadaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Pekerjaan Konstruksi | 440000000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Pagu | Rp. 440.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metode Pemilihan | E-Purchasing | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pemanfaatan Barang/Jasa | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mulai</th> <th>Akhir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mai 2025</td> <td>Desember 2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | Mulai | Akhir | Mai 2025 | Desember 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mulai | Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mai 2025 | Desember 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jadwal Pelaksanaan Kontrak | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mulai</th> <th>Akhir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>April 2025</td> <td>Mai 2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | Mulai | Akhir | April 2025 | Mai 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mulai | Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| April 2025 | Mai 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jadwal Pemilihan Penyedia | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mulai</th> <th>Akhir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Maret 2025</td> <td>April 2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | Mulai | Akhir | Maret 2025 | April 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mulai | Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maret 2025 | April 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tanggal Umumkan Paket | 27 Februari 2025 10:28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Detail Paket

| Kode RUP | 57491674 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------|------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--------------------------|
| Nama Paket | Pembangunan Jalan Akses Menuju Makogabwilhan Pulau Dompok (Lanjutan) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nama KLPD | Provinsi Kepulauan Riau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tahun Anggaran | 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi Pekerjaan | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Provinsi</th> <th>Kabupaten/Kota</th> <th>Detail Lokasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kepulauan Riau</td> <td>Tanjung Pinang (Kota)</td> <td>Pulau Dompok - Kota Tanjungpinang</td> </tr> </tbody> </table> | | | No. | Provinsi | Kabupaten/Kota | Detail Lokasi | 1. | Kepulauan Riau | Tanjung Pinang (Kota) | Pulau Dompok - Kota Tanjungpinang | | | | | | | | | | |
| No. | Provinsi | Kabupaten/Kota | Detail Lokasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Kepulauan Riau | Tanjung Pinang (Kota) | Pulau Dompok - Kota Tanjungpinang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volume Pekerjaan | 1 km | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uraian Pekerjaan | Belanja Modal Jalan Provinsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spesifikasi Pekerjaan | Pembangunan Jalan Provinsi Spesifikasi: Jalan Provinsi di Kota Tanjungpinang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produk Dalam Negeri | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Usaha Kecil/Koperasi | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP) | Aspek Ekonomi | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Aspek Sosial | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Aspek Lingkungan | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pra DIPA / DPA | <input checked="" type="checkbox"/> Tidak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Dana | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sumber Dana</th> <th>T.A.</th> <th>KLPD</th> <th>MAK</th> <th>Pagu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>APBD</td> <td>2025</td> <td>Provinsi Kepulauan Riau</td> <td>1.03.10.1.01.0042.5.2.04.01.01.0002</td> <td>Rp. 1.156.975.300</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total Pagu</td> <td>Rp. 1.156.975.300</td> </tr> </tbody> </table> | | | No. | Sumber Dana | T.A. | KLPD | MAK | Pagu | 1. | APBD | 2025 | Provinsi Kepulauan Riau | 1.03.10.1.01.0042.5.2.04.01.01.0002 | Rp. 1.156.975.300 | Total Pagu | | | | | Rp. 1.156.975.300 |
| No. | Sumber Dana | T.A. | KLPD | MAK | Pagu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | APBD | 2025 | Provinsi Kepulauan Riau | 1.03.10.1.01.0042.5.2.04.01.01.0002 | Rp. 1.156.975.300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Pagu | | | | | Rp. 1.156.975.300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jenis Pengadaan | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Pengadaan</th> <th>Pagu Jenis Pengadaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pekerjaan Konstruksi</td> <td>1156975300</td> </tr> </tbody> </table> | | | No. | Jenis Pengadaan | Pagu Jenis Pengadaan | 1. | Pekerjaan Konstruksi | 1156975300 | | | | | | | | | | | | |
| No. | Jenis Pengadaan | Pagu Jenis Pengadaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Pekerjaan Konstruksi | 1156975300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Pagu | Rp. 1.156.975.300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metode Pemilihan | Tender | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pemanfaatan Barang/Jasa | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mulai</th> <th>Akhir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>April 2025</td> <td>April 2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | Mulai | Akhir | April 2025 | April 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mulai | Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| April 2025 | April 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jadwal Pelaksanaan Kontrak | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mulai</th> <th>Akhir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>April 2025</td> <td>December 2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | Mulai | Akhir | April 2025 | December 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mulai | Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| April 2025 | December 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jadwal Pemilihan Penyedia | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mulai</th> <th>Akhir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marct 2025</td> <td>April 2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | Mulai | Akhir | Marct 2025 | April 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mulai | Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Marct 2025 | April 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tanggal Umumkan Paket | 17 Maret 2025 07:51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Detail Paket

| Kode RUP | 57896153 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|-----------------------|--------------------|------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--------------------------|
| Nama Paket | Pembangunan Gedung Persatuan Istri Tentara (Persit) di KOREM 033 WIRA PRATAMA, Tanjungpinang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nama KLPD | Provinsi Kepulauan Riau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tahun Anggaran | 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi Pekerjaan | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Provinsi</th> <th>Kabupaten/Kota</th> <th>Detail Lokasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kepulauan Riau</td> <td>Tanjung Pinang (Kota)</td> <td>Kota Tanjungpinang</td> </tr> </tbody> </table> | | | No. | Provinsi | Kabupaten/Kota | Detail Lokasi | 1. | Kepulauan Riau | Tanjung Pinang (Kota) | Kota Tanjungpinang | | | | | | | | | | |
| No. | Provinsi | Kabupaten/Kota | Detail Lokasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Kepulauan Riau | Tanjung Pinang (Kota) | Kota Tanjungpinang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volume Pekerjaan | 277.392510402219 M2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uraian Pekerjaan | Pembangunan Gedung Persatuan Istri Tentara (Persit) di KOREM 033 WIRA PRATAMA, Tanjungpinang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spesifikasi Pekerjaan | Sesuai dengan KAK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produk Dalam Negeri | Ya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Usaha Kecil/Koperasi | Ya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP) | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Aspek Ekonomi</td> <td>Tidak</td> </tr> <tr> <td>Aspek Sosial</td> <td>Tidak</td> </tr> <tr> <td>Aspek Lingkungan</td> <td>Tidak</td> </tr> </tbody> </table> | | | Aspek Ekonomi | Tidak | Aspek Sosial | Tidak | Aspek Lingkungan | Tidak | | | | | | | | | | | | |
| Aspek Ekonomi | Tidak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aspek Sosial | Tidak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aspek Lingkungan | Tidak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pra DIRA / DPA | Tidak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Dana | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sumber Dana</th> <th>T.A.</th> <th>KLPD</th> <th>MAK</th> <th>Pagu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>APBD</td> <td>2025</td> <td>Provinsi Kepulauan Riau</td> <td>1.03.08.1.01.0019.5.1.05.01.02.0001.</td> <td>Rp. 2.000.000.000</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total Pagu</td> <td>Rp. 2.000.000.000</td> </tr> </tbody> </table> | | | No. | Sumber Dana | T.A. | KLPD | MAK | Pagu | 1. | APBD | 2025 | Provinsi Kepulauan Riau | 1.03.08.1.01.0019.5.1.05.01.02.0001. | Rp. 2.000.000.000 | Total Pagu | | | | | Rp. 2.000.000.000 |
| No. | Sumber Dana | T.A. | KLPD | MAK | Pagu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | APBD | 2025 | Provinsi Kepulauan Riau | 1.03.08.1.01.0019.5.1.05.01.02.0001. | Rp. 2.000.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Pagu | | | | | Rp. 2.000.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jenis Pengadaan | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Pengadaan</th> <th>Pagu Jenis Pengadaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pekerjaan Konstruksi</td> <td>2000000000</td> </tr> </tbody> </table> | | | No. | Jenis Pengadaan | Pagu Jenis Pengadaan | 1. | Pekerjaan Konstruksi | 2000000000 | | | | | | | | | | | | |
| No. | Jenis Pengadaan | Pagu Jenis Pengadaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Pekerjaan Konstruksi | 2000000000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Pagu | Rp. 2.000.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metode Pemilihan | Tender | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pemanfaatan Barang/Jasa | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mulai</th> <th>Akhir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Januari 2025</td> <td>Desember 2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | Mulai | Akhir | Januari 2025 | Desember 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mulai | Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Januari 2025 | Desember 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jadwal Pelaksanaan Kontrak | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mulai</th> <th>Akhir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>April 2025</td> <td>Desember 2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | Mulai | Akhir | April 2025 | Desember 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mulai | Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| April 2025 | Desember 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jadwal Pemilihan Penyedia | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mulai</th> <th>Akhir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Januari 2025</td> <td>April 2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | Mulai | Akhir | Januari 2025 | April 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mulai | Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Januari 2025 | April 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tanggal Umumkan Paket | 14 Maret 2025 09:24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode RUP | 57894402 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|--------------|------------|------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--------------------------|
| Nama Paket | Pembangunan Gedung Dirkrimsus Polda Kepri, Kota Batam (Lanjutan) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nama KLPD | Provinsi Kepulauan Riau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tahun Anggaran | 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi Pekerjaan | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Provinsi</th> <th>Kabupaten/Kota</th> <th>Detail Lokasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kepulauan Riau</td> <td>Batam (Kota)</td> <td>Kota Batam</td> </tr> </tbody> </table> | | | No. | Provinsi | Kabupaten/Kota | Detail Lokasi | 1. | Kepulauan Riau | Batam (Kota) | Kota Batam | | | | | | | | | | |
| No. | Provinsi | Kabupaten/Kota | Detail Lokasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Kepulauan Riau | Batam (Kota) | Kota Batam | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volume Pekerjaan | 868.535333596526 M2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uraian Pekerjaan | Pembangunan Gedung Dirkrimsus Polda Kepri, Kota Batam (Lanjutan) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spesifikasi Pekerjaan | Sesuai dengan KAK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produk Dalam Negeri | Ya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Usaha Kecil/Koperasi | Ya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP) | Aspek Ekonomi | Tidak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Aspek Sosial | Tidak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Aspek Lingkungan | Tidak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pra DIPA / DPA | Tidak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Dana | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sumber Dana</th> <th>T.A.</th> <th>KLPD</th> <th>MAK</th> <th>Pagu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>APBD</td> <td>2025</td> <td>Provinsi Kepulauan Riau</td> <td>1.03.08.1.01.0019.5.1.05.01.02.0001.</td> <td>Rp. 6.600.000.000</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total Pagu</td> <td>Rp. 6.600.000.000</td> </tr> </tbody> </table> | | | No. | Sumber Dana | T.A. | KLPD | MAK | Pagu | 1. | APBD | 2025 | Provinsi Kepulauan Riau | 1.03.08.1.01.0019.5.1.05.01.02.0001. | Rp. 6.600.000.000 | Total Pagu | | | | | Rp. 6.600.000.000 |
| No. | Sumber Dana | T.A. | KLPD | MAK | Pagu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | APBD | 2025 | Provinsi Kepulauan Riau | 1.03.08.1.01.0019.5.1.05.01.02.0001. | Rp. 6.600.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Pagu | | | | | Rp. 6.600.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jenis Pengadaan | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Pengadaan</th> <th>Pagu Jenis Pengadaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pekerjaan Konstruksi</td> <td>6600000000</td> </tr> </tbody> </table> | | | No. | Jenis Pengadaan | Pagu Jenis Pengadaan | 1. | Pekerjaan Konstruksi | 6600000000 | | | | | | | | | | | | |
| No. | Jenis Pengadaan | Pagu Jenis Pengadaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Pekerjaan Konstruksi | 6600000000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Pagu | Rp. 6.600.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metode Pemilihan | Tender | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pemanfaatan Barang/Jasa | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mulai</th> <th>Akhir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Januari 2025</td> <td>Desember 2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | Mulai | Akhir | Januari 2025 | Desember 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mulai | Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Januari 2025 | Desember 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jadwal Pelaksanaan Kontrak | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mulai</th> <th>Akhir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>April 2025</td> <td>Desember 2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | Mulai | Akhir | April 2025 | Desember 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mulai | Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| April 2025 | Desember 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jadwal Pemilihan Penyedia | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mulai</th> <th>Akhir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Januari 2025</td> <td>April 2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | Mulai | Akhir | Januari 2025 | April 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mulai | Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Januari 2025 | April 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tanggal Umumkan Paket | 14 Maret 2025 09:24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Paket Penyedia

Detail Paket

| | | | |
|---|--|-------------------------------------|----------------------|
| Kode RUP | 55463243 | | |
| Nama Paket | Pembangunan Fasilitas Air Bersih di Pelabuhan Perikanan Batu Duyung (DAK 2025) | | |
| Nama KLPD | Provinsi Kepulauan Riau | | |
| Satuan Kerja | Dinas Kelautan dan Perikanan | | |
| Tahun Anggaran | 2025 | | |
| Lokasi Pekerjaan | No. | Provinsi | Kabupaten/Kota |
| | 1. | Kepulauan Riau | Bintan (Kab.) |
| Detail Lokasi | | | |
| Bintan | | | |
| Volume Pekerjaan | 1 Paket | | |
| Uraian Pekerjaan | Pembangunan Fasilitas Air Bersih di Pelabuhan Perikanan Batu Duyung (DAK 2025) | | |
| Spesifikasi Pekerjaan | Fasilitas Air Bersih di Pelabuhan Perikanan Batu Duyung | | |
| Produk Dalam Negeri | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Usaha Kecil/Kepstrad | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP) | Aspek Ekonomi | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | Aspek Sosial | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | Aspek Lingkungan | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Pra DIPA/ DPA | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Sumber Dana | No. | Sumber Dana | T.A. |
| | 1. | APBD | 2025 |
| | Provinsi Kepulauan Riau | | MAK |
| | | | Pagu |
| | | | Rp. 1.187.630.400 |
| Total Pagu | | | Rp. 1.187.630.400 |
| Jenis Pengadaan | No. | Jenis Pengadaan | Pagu jenis Pengadaan |
| | 1. | Pekerjaan Konstruksi | 1187630400 |
| Total Pagu | Rp. 1.187.630.400 | | |
| Metode Pemilihan | Tender | | |
| Perencanaan Barang/Jasa | Mulai | Akhir | |
| | November 2025 | November 2025 | |
| Jadwal Pelaksanaan Kontrak | Mulai | Akhir | |
| | Mei 2025 | Oktober 2025 | |
| Jadwal Pemilihan Penyedia | Mulai | Akhir | |
| | April 2025 | Mei 2025 | |
| Tanggal Umumkan Paket | 23 Januari 2025 07:35 | | |

Paket Penyedia

Detail Paket

| | | | | | | |
|---|---|--|----------------|-------------------------|--|--------------------------|
| Kode RUP | 55463244 | | | | | |
| Nama Paket | Pembangunan Drainase dan Jalan Komplek Pelabuhan Perikanan Batu Duyung (DAK 2025) | | | | | |
| Nama KLPD | Provinsi Kepulauan Riau | | | | | |
| Satuan Kerja | Dinas Kelautan dan Perikanan | | | | | |
| Tahun Anggaran | 2025 | | | | | |
| Lokasi Pekerjaan | No. | Provinsi | Kabupaten/Kota | Detail Lokasi | | |
| | 1. | Kepulauan Riau | Bintan (Kab.) | Bintan | | |
| Volume Pekerjaan | 1 Paket | | | | | |
| Uraian Pekerjaan | Pembangunan Drainase dan Jalan Komplek Pelabuhan Perikanan Batu Duyung | | | | | |
| Spesifikasi Pekerjaan | Drainase dan Jalan Komplek Pelabuhan Perikanan Batu Duyung | | | | | |
| Produk Dalam Negeri | Ya | | | | | |
| Usaha Kecil/Koperasi | Ya | | | | | |
| Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP) | Aspek Ekonomi | Tidak | | | | |
| | Aspek Sosial | Tidak | | | | |
| | Aspek Lingkungan | Tidak | | | | |
| Pra DIPA / DPA | Tidak | | | | | |
| Sumber Dana | No. | Sumber Dana | T.A. | KLPD | MAK | Pagu |
| | 1. | APBD | 2025 | Provinsi Kepulauan Riau | 3.25.03.1.06.0002.5.2.03.01.01.0001.1.3.0.30.10.10.001.00023 | Rp. 3.000.000.000 |
| | Total Pagu | | | | | Rp. 3.000.000.000 |
| Jenis Pengadaan | No. | Jenis Pengadaan | | Pagu Jenis Pengadaan | | |
| | 1. | Pekerjaan Konstruksi | | 3000000000 | | |
| Total Pagu | Rp. 3.000.000.000 | | | | | |
| Metode Pemilihan | Tender | | | | | |
| Pemanfaatan Barang/Jasa | Mulai | | | Akhir | | |
| | November 2025 | | | November 2025 | | |
| Jadwal Pelaksanaan Kontrak | Mulai | | | Akhir | | |
| | Juni 2025 | | | November 2025 | | |
| Jadwal Pemilihan Penyedia | Mulai | | | Akhir | | |
| | April 2025 | | | Mei 2025 | | |
| Tanggal Umumkan Paket | 23 Januari 2025 07:35 | | | | | |

Paket Penyedia

Detail Paket

| | | | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|-------------------------|--|--------------------|
| Kode RUP | 55463235 | | | | | |
| Nama Paket | Pembangunan Dormaga Pelabuhan Perikanan Batu Duyung Kabupaten Bintan (DAK 2025) | | | | | |
| Nama KLPD | Provinsi Kepulauan Riau | | | | | |
| Satuan Kerja | Dinas Kelautan dan Perikanan | | | | | |
| Tahun Anggaran | 2025 | | | | | |
| Lokasi Pekerjaan | No. | Provinsi | Kabupaten/Kota | Detail Lokasi | | |
| | 1. | Kepulauan Riau | Bintan (Kab.) | Bintan | | |
| Volume Pekerjaan | 1 Paket | | | | | |
| Uraian Pekerjaan | Pembangunan Dormaga Pelabuhan Perikanan Batu Duyung Kabupaten Bintan | | | | | |
| Spesifikasi Pekerjaan | Dormaga Pelabuhan Perikanan Batu Duyung Kabupaten Bintan | | | | | |
| Produk Dalam Regerasi | Ya | | | | | |
| Usaha Kecil/Koperasi | Tidak | | | | | |
| Alasan Bukan Usaha Kecil/Koperasi | Paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya memiliki nilai Pagu Anggaran > Rp. 15 miliar. | | | | | |
| Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP) | Aspek Ekonomi | Ya | | | | |
| | Aspek Sosial | Ya | | | | |
| | Aspek Lingkungan | Ya | | | | |
| Pra DIPA / DPA | Tidak | | | | | |
| Sumber Dana | No. | Sumber Dana | T.A. | KLPD | MAK | Pagu |
| | 1. | APBD | 2025 | Provinsi Kepulauan Riau | 3.25.03.1.06.0002.5.2.03.01.01.0018.1.3.0.30.10.10.018.00001 | Rp. 19.098.310.080 |
| | Total Pagu | | | | | |
| Jenis Pengadaan | No. | Jenis Pengadaan | Pagu Jenis Pengadaan | | | |
| | 1. | Pekerjaan Konstruksi | 19098310080 | | | |
| Total Pagu | Rp. 19.098.310.080 | | | | | |
| Metode Pemilihan | Tender | | | | | |
| Pemanfaatan Barang/Jasa | Mulai | | | Akhir | | |
| | Desember 2025 | | | Desember 2025 | | |
| Jadwal Pelaksanaan Kontrak | Mulai | | | Akhir | | |
| | Mei 2025 | | | Desember 2025 | | |
| Jadwal Pemilihan Penyedia | Mulai | | | Akhir | | |
| | April 2025 | | | Mei 2025 | | |
| Tanggal Umumkan Paket | 23 Januari 2025 07:35 | | | | | |

Detail Paket

| Kode RUP | 56786579 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--|---------------|-----------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|---------------|--------|------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--------------------------|
| Nama Paket | Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi di Pulau Dompak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nama KLPD | Provinsi Kepulauan Riau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Satuan Kerja | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tahun Anggaran | 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi Pekerjaan | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Provinsi</th> <th>Kabupaten/Wilayah</th> <th>Detail Lokasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kepulauan Riau</td> <td>Natuna (Kab.)</td> <td>natuna</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | No. | Provinsi | Kabupaten/Wilayah | Detail Lokasi | 1. | Kepulauan Riau | Natuna (Kab.) | natuna | | | | | | | | | | |
| No. | Provinsi | Kabupaten/Wilayah | Detail Lokasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Kepulauan Riau | Natuna (Kab.) | natuna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volume Pekerjaan | 128.7597593754 M2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uraian Pekerjaan | Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi di Pulau Dompak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spesifikasi Pekerjaan | angunan Gedung Kantor Spesifikasi: Gedung Negara Sederhana (Natuna) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produk Dalam Negeri | Ya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Usaha Kecil/Koperasi | Ya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP) | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Aspek Ekonomi</td> <td>Ya</td> </tr> <tr> <td>Aspek Sosial</td> <td>Ya</td> </tr> <tr> <td>Aspek Lingkungan</td> <td>Ya</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | Aspek Ekonomi | Ya | Aspek Sosial | Ya | Aspek Lingkungan | Ya | | | | | | | | | | | | |
| Aspek Ekonomi | Ya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aspek Sosial | Ya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aspek Lingkungan | Ya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pra DIPRA / DPA | Tidak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Dana | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sumber Dana</th> <th>T.A.</th> <th>KLPD</th> <th>MAK</th> <th>Pagu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>APBD</td> <td>2025</td> <td>Provinsi Kepulauan Riau</td> <td>1.04.02.1.03.0008.5.1.02.01.01.0039.</td> <td>Rp. 1.006.000.000</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total Pagu</td> <td>Rp. 1.006.000.000</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | No. | Sumber Dana | T.A. | KLPD | MAK | Pagu | 1. | APBD | 2025 | Provinsi Kepulauan Riau | 1.04.02.1.03.0008.5.1.02.01.01.0039. | Rp. 1.006.000.000 | Total Pagu | | | | | Rp. 1.006.000.000 |
| No. | Sumber Dana | T.A. | KLPD | MAK | Pagu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | APBD | 2025 | Provinsi Kepulauan Riau | 1.04.02.1.03.0008.5.1.02.01.01.0039. | Rp. 1.006.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Pagu | | | | | Rp. 1.006.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jenis Pengadaan | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Pengadaan</th> <th>Pagu Jenis Pengadaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pekerjaan Konstruksi</td> <td>1006000000</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | No. | Jenis Pengadaan | Pagu Jenis Pengadaan | 1. | Pekerjaan Konstruksi | 1006000000 | | | | | | | | | | | | |
| No. | Jenis Pengadaan | Pagu Jenis Pengadaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Pekerjaan Konstruksi | 1006000000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Pagu | Rp. 1.006.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metode Pemilihan | E-Purchasing | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pemanfaatan Barang/Jasa | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Mulai</td> <td>Akhir</td> </tr> <tr> <td>April 2025</td> <td>Desember 2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | Mulai | Akhir | April 2025 | Desember 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mulai | Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| April 2025 | Desember 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jadwal Pelaksanaan Kontrak | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Mulai</td> <td>Akhir</td> </tr> <tr> <td>March 2025</td> <td>April 2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | Mulai | Akhir | March 2025 | April 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mulai | Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| March 2025 | April 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jadwal Pemilihan Penyedia | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Mulai</td> <td>Akhir</td> </tr> <tr> <td>Februari 2025</td> <td>March 2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | Mulai | Akhir | Februari 2025 | March 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mulai | Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Februari 2025 | March 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tanggal Umumkan Paket | 27 Februari 2025 10:27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Detail Paket

| Kode RUP | 57222927 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|--------------|--------------|------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|--|--|--|--|------------------------|
| Nama Paket | SEMENISASI JALAN MASUK MENUJU SMKN 9 BATAM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nama KLPD | Provinsi Kepulauan Riau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Satuan Kerja | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tahun Anggaran | 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi Pekerjaan | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Provinsi</th> <th>Kabupaten/Kota</th> <th>Detail Lokasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kepulauan Riau</td> <td>Batam (Kota)</td> <td>SMKN 9 BATAM</td> </tr> </tbody> </table> | | | No. | Provinsi | Kabupaten/Kota | Detail Lokasi | 1. | Kepulauan Riau | Batam (Kota) | SMKN 9 BATAM | | | | | | | | | | |
| No. | Provinsi | Kabupaten/Kota | Detail Lokasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Kepulauan Riau | Batam (Kota) | SMKN 9 BATAM | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volume Pekerjaan | 723.965101169 M2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uraian Pekerjaan | SEMENISASI JALAN MASUK MENUJU SMKN 9 BATAM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spesifikasi Pekerjaan | Pembangunan Jalan Lingkungan Semenisasi Spesifikasi: Batam | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produk Dalam Negeri | Ya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Usaha Kecil/Koperasi | Ya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP) | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Aspek Ekonomi</td> <td>Ya</td> </tr> <tr> <td>Aspek Sosial</td> <td>Ya</td> </tr> <tr> <td>Aspek Lingkungan</td> <td>Ya</td> </tr> </tbody> </table> | | | Aspek Ekonomi | Ya | Aspek Sosial | Ya | Aspek Lingkungan | Ya | | | | | | | | | | | | |
| Aspek Ekonomi | Ya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aspek Sosial | Ya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aspek Lingkungan | Ya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pra DIPA / DPA | Tidak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Dana | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sumber Dana</th> <th>T.A.</th> <th>KLPD</th> <th>MAK</th> <th>Pagu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>APBD</td> <td>2025</td> <td>Provinsi Kepulauan Riau</td> <td>1.04.05.1.01.0002.5.1.02.01.01.0039.</td> <td>Rp. 780.000.000</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total Pagu</td> <td>Rp. 780.000.000</td> </tr> </tbody> </table> | | | No. | Sumber Dana | T.A. | KLPD | MAK | Pagu | 1. | APBD | 2025 | Provinsi Kepulauan Riau | 1.04.05.1.01.0002.5.1.02.01.01.0039. | Rp. 780.000.000 | Total Pagu | | | | | Rp. 780.000.000 |
| No. | Sumber Dana | T.A. | KLPD | MAK | Pagu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | APBD | 2025 | Provinsi Kepulauan Riau | 1.04.05.1.01.0002.5.1.02.01.01.0039. | Rp. 780.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Pagu | | | | | Rp. 780.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jenis Pengadaan | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Pengadaan</th> <th>Pagu Jenis Pengadaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pekerjaan Konstruksi</td> <td>780000000</td> </tr> </tbody> </table> | | | No. | Jenis Pengadaan | Pagu Jenis Pengadaan | 1. | Pekerjaan Konstruksi | 780000000 | | | | | | | | | | | | |
| No. | Jenis Pengadaan | Pagu Jenis Pengadaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Pekerjaan Konstruksi | 780000000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Pagu | Rp. 780.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metode Pemilihan | E-Purchasing | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pemanfaatan Barang/Jasa | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Mulai</td> <td>Akhir</td> </tr> <tr> <td>April 2025</td> <td>Mei 2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | Mulai | Akhir | April 2025 | Mei 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mulai | Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| April 2025 | Mei 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jadwal Pelaksanaan Kontrak | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Mulai</td> <td>Akhir</td> </tr> <tr> <td>Marct 2025</td> <td>April 2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | Mulai | Akhir | Marct 2025 | April 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mulai | Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Marct 2025 | April 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jadwal Pemilihan Penyedia | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Mulai</td> <td>Akhir</td> </tr> <tr> <td>Februari 2025</td> <td>Marct 2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | Mulai | Akhir | Februari 2025 | Marct 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mulai | Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Februari 2025 | Marct 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tanggal Umumkan Paket | 27 Februari 2025 10:36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

